

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和元年6月28日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	6 月 28 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月9日	21	緑が丘地域複合コミュニティ施設(仮称)外構電気設備工事	3,610,000	令和元年10月18日まで	単体	電気工事	B	—
2	7月9日	22	末広1・2条間1丁目2号線ほか測量調査委託	3,460,000	令和元年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
3	7月9日	23	永山町1・2丁目間2号線ほか測量調査委託	3,260,000	令和元年9月2日まで	単体	測量業務	なし	—
4	7月9日	24	永山町1丁目44号線測量調査委託	2,790,000	令和元年9月2日まで	単体	測量業務	なし	—
5	7月9日	25	永山5条7・8丁目間2号線測量調査委託	2,680,000	令和元年9月2日まで	単体	測量業務	なし	—
6	7月9日	26	東6条6・7丁目間1号線ほか測量調査委託	2,490,000	令和元年8月30日まで	単体	測量業務	なし	—
7	7月9日	27	旭岡5丁目2号線測量調査委託	2,030,000	令和元年8月30日まで	単体	測量業務	なし	—
8	7月9日	28	4・5条間仲通3号線測量調査委託	1,490,000	令和元年9月2日まで	単体	測量業務	なし	—
9	7月9日	29	神楽岡6丁目道路線測量調査委託	1,490,000	令和元年8月30日まで	単体	測量業務	なし	—
10	7月9日	30	豊岡9条1丁目2号線測量調査委託	1,410,000	令和元年9月2日まで	単体	測量業務	なし	—
11	7月16日	2	永山南小学校給水設備改修電気設備工事	5,380,000	令和2年2月28日まで	単体	電気工事	B	—
12	7月16日	3	春光台2条1・3丁目間1号線改良工事	28,590,000	令和元年11月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	7月16日	4	8条通5号線歩道整備その2工事	26,710,000	令和元年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	7月16日	5	旭町2条3丁目・大町2条3丁目間1号線ほか改良工事	26,070,000	令和元年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	7月16日	6	春光台1条6・8丁目間2号線ほか改良工事	25,100,000	令和元年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	7月16日	7	末広1条2・3丁目間1号線ほか改良工事	24,030,000	令和元年10月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
17	7月16日	8	末広2条6丁目2号線改良工事	23,480,000	令和元年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	7月16日	9	東光2・4条間3丁目1号線改良工事	20,430,000	令和元年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	7月16日	10	西神楽3丁目道路線改良工事	20,350,000	令和元年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	7月16日	11	花咲町6丁目1号線改良工事	17,750,000	令和元年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	7月16日	12	東光13・14条間3丁目2号線改良工事	17,130,000	令和元年11月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	7月16日	13	東光10・12条間5丁目1号線改良工事	16,830,000	令和元年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	7月16日	14	神居4条2丁目2号線改良その3工事	12,940,000	令和元年10月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	7月16日	15	春光台1条1・2丁目間1号線ほか改良工事	12,740,000	令和元年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	7月16日	16	春光町1区3条3号線改良工事	8,460,000	令和元年9月10日まで	単体	土木一式工事	C	—
26	7月16日	18	春光台5条11・12丁目間1号線舗装工事	16,890,000	令和元年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
27	7月16日	19	神楽岡6・7条間3丁目1号線舗装工事	14,930,000	令和元年10月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
28	7月16日	20	緑が丘75号道路舗装工事	5,270,000	令和元年10月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
29	7月16日	21	川端町1・2条間5丁目1号線舗装工事	4,790,000	令和元年9月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月16日	17	旭川空港誘導路舗装工事	18,950,000	令和元年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	—	6月28日 ~ 7月4日