

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和元年7月12日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	7 月 12 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月30日	1	東光スポーツ公園多目的広場整備衛生設備工事	10,590,000	令和元年12月6日まで	単体	管工事	A	落札制限
2	7月30日	2	東光スポーツ公園第3野球場周辺トイレ新築機械設備工事	6,070,000	令和元年12月6日まで	単体	管工事	A	落札制限
3	7月30日	4	西神楽1・4線14号道路線修正設計委託	4,770,000	令和元年11月11日まで	単体	土木設計業務	なし	—
4	7月30日	5	神楽岡ニュータウン団地21号棟外部改修工事	38,820,000	令和元年12月6日まで	単体	建築一式工事	B	—
5	7月30日	6	永山保育園解体工事	8,500,000	令和元年11月1日まで	単体	建築一式工事又は解体工事	建築の場合はC	—
6	7月30日	7	東17地区地籍調査その2委託	5,620,000	令和2年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	—
7	7月30日	8	旭西橋通線ほか測量調査委託	3,590,000	令和元年11月11日まで	単体	測量業務	なし	—
8	7月30日	9	緑が丘2条4丁目ほか測量調査委託	3,470,000	令和元年11月29日まで	単体	測量業務	なし	—
9	7月30日	10	河川現況測量調査委託	2,980,000	令和2年3月20日まで	単体	測量業務	なし	—
10	7月30日	11	東鷹栖8線20号ほか軽舗装新設工事	11,890,000	令和元年10月21日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
11	7月30日	12	3・4条間仲通線ほか舗装工事	11,230,000	令和元年9月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
12	7月30日	13	末広3・4条間5丁目1号線舗装工事	11,180,000	令和元年9月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
13	7月30日	14	東光3条2・3丁目間1号線ほか舗装工事	10,050,000	令和元年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
14	7月30日	15	神楽6条5・6丁目間1号線ほか舗装工事	8,310,000	令和元年10月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
15	7月30日	16	豊岡10条1丁目2号線ほか舗装工事	7,320,000	令和元年10月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
16	7月30日	17	東光スポーツ公園第3野球場周辺トイレ新築電気設備工事	6,010,000	令和元年12月6日まで	単体	電気工事	A	—
17	7月30日	18	宮下・1条間仲通線改良工事	25,960,000	令和元年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	—

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
18	8月6日	1	カムイスキーリンクスセンターハウス外部改修工事	70,810,000	令和元年11月29日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—
19	8月6日	2	千代田小学校設計委託	49,410,000	令和3年1月29日まで	3社JV共同履行	建築設計業務	なし	—
20	8月6日	3	神楽岡ニュータウン団地22号棟外部改修工事	49,510,000	令和元年12月13日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月30日	3	旭川空港滑走路端安全区域実施設計委託	17,220,000	令和2年1月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—	7月12日 ~ 7月19日
2	8月6日	4	大正橋ほか長寿命化(修繕)工事	69,730,000	令和2年1月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—	7月12日 ~ 7月19日
3	8月6日	5	東聖橋ほか長寿命化(修繕)工事	58,890,000	令和2年3月2日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—	7月12日 ~ 7月19日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	8月6日	6	平成大橋長寿命化(修繕)工事	36,460,000	令和元年11月20日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	—	7月12日 ~ 7月26日