

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和元年7月26日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	7 月 26 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月6日	15	雨紛小学校煙突改修ほか設計委託	2,930,000	令和2年2月28日まで	単体	建築設計業務	なし	—
2	8月6日	16	東旭川公民館日の出分館暖房設備改修ほか工事	4,330,000	令和元年10月25日まで	単体	管工事	B	—
3	8月6日	17	旭川小学校排水設備切替工事	4,280,000	令和元年10月25日まで	単体	管工事	B	—
4	8月6日	18	6条通線ほか安全施設(区画線)設置工事	3,710,000	令和元年10月10日まで	単体	塗装工事	なし	—
5	8月6日	19	神楽4・14丁目連絡道路線ほか安全施設(区画線)設置工事	3,310,000	令和元年10月10日まで	単体	塗装工事	なし	—
6	8月6日	20	末広高台通線ほか安全施設(区画線)設置工事	2,070,000	令和元年10月10日まで	単体	塗装工事	なし	—
7	8月6日	21	1番通線ほか安全施設(区画線)設置工事	1,530,000	令和元年10月10日まで	単体	塗装工事	なし	—
8	8月6日	22	豊岡地区センター駐車場整備工事	2,770,000	令和元年10月31日まで	単体	造園工事	なし	—
9	8月20日	1	旭川駅前広場ほか3箇所園路広場整備工事	14,300,000	令和元年12月20日まで	単体	造園工事	なし	—