

旭川市報道依頼

各報道機関 様

| | |
|-----|---|
| 発表日 | 令和元年8月16日 |
| 発信課 | 総務部契約課 |
| 担当者 | 渡邊 |
| 連絡先 | 電 話 0166-25-9701 |
| | FAX 0166-26-1323 |
| | E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp |

| | |
|---|---|
| 分 類 | 契約・入札 |
| 日 程 | 8 月 16 日 ~ 月 日 |
| 発表項目 (行事名) | 建設工事等に係る入札公告について |
| 概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。) | 本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料 | 有 別紙, 公告の一覧のとおり |
| 報道(取材)に 当たってのお願い | |
| 備 考 | 詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|-------|------|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 1 | 8月27日 | 2 | 東旭川公民館日の出分館暖房設備改修ほか工事 | 4,500,000 | 令和元年12月6日まで | 単体 | 管工事 | A又はB | — |
| 2 | 8月27日 | 3 | 南5条通24丁目ほか安全施設(照明)工事 | 3,040,000 | 令和元年10月21日まで | 単体 | 電気工事 | B | — |
| 3 | 8月27日 | 4 | 東4条8丁目ほか安全施設(照明)工事 | 2,330,000 | 令和元年10月21日まで | 単体 | 電気工事 | B | — |
| 4 | 8月27日 | 5 | 旭山動物園さる山下横断通路整備工事 | 2,760,000 | 令和元年11月29日まで | 単体 | 造園工事 | なし | — |
| 5 | 8月27日 | 6 | 旭川空港保安用地周辺施設整備工事 | 2,670,000 | 令和元年10月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | C | — |
| 6 | 8月27日 | 7 | 6条通線ほか安全施設(区画線)設置その2工事 | 3,650,000 | 令和元年10月31日まで | 単体 | 塗装工事 | なし | — |
| 7 | 8月27日 | 8 | 神楽4・14丁目連絡道路線ほか安全施設(区画線)設置その2工事 | 3,310,000 | 令和元年10月31日まで | 単体 | 塗装工事 | なし | — |
| 8 | 8月27日 | 9 | 末広高台通線ほか安全施設(区画線)設置その2工事 | 2,070,000 | 令和元年10月31日まで | 単体 | 塗装工事 | なし | — |
| 9 | 8月27日 | 10 | 1番通線ほか安全施設(区画線)設置その2工事 | 1,530,000 | 令和元年10月31日まで | 単体 | 塗装工事 | なし | — |
| 10 | 8月27日 | 11 | 旧川端共栄会館貸付地境界測量業務委託 | 1,140,000 | 令和元年11月11日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 11 | 8月27日 | 12 | 忠和8条4丁目境界測量業務委託 | 1,110,000 | 令和元年11月11日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 12 | 9月3日 | 1 | 神楽岡ニュータウン団地21号棟ほか換気設備改修工事 | 10,610,000 | 令和2年1月24日まで | 単体 | 管工事 | A | — |
| 13 | 9月3日 | 2 | 神楽岡ニュータウン団地21号棟ほか電気設備改修工事 | 6,840,000 | 令和2年1月24日まで | 単体 | 電気工事 | A | — |
| 14 | 9月3日 | 3 | 旭山動物園キタキツネほか放飼場新設工事 | 34,710,000 | 令和2年1月10日まで | 単体 | 建築一式工事 | B | 落札制限 |
| 15 | 9月3日 | 4 | 東栄小学校プール解体工事 | 8,050,000 | 令和元年12月20日まで | 単体 | 建築一式工事 | B | 落札制限 |
| 16 | 9月3日 | 5 | 末広東1・3条間1丁目1号線ほか舗装工事 | 11,990,000 | 令和元年12月2日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------|------------------|----------|------------|---------------|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 17 | 9月3日 | 6 | 北門町15・19丁目道路 路線ほか舗装工事 | 10,060,000 | 令和元年11 月11日まで | 単体 | 舗装工事 | なし | 落札制限 |
| 18 | 9月3日 | 7 | 宮下・1条間仲通線改 良その2工事 | 28,210,000 | 令和2年1月 31日まで | 単体 | 土木一式工 事 | B | — |
| 19 | 9月10日 | 1 | 花咲スポーツ公園硬式 野球場内野スタンドほ か改修工事 | 113,170,000 | 令和2年2月 10日まで | 単体 | 建築一式工 事 | A(特Aを 除く。) | — |

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 | 入札参加申請受付期間 |
|-----|-------|------|----------------------|------------|-----------------|----------|------------|---------------|------|---------------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | | |
| 1 | 9月10日 | 2 | 平成大橋長寿命化 (耐震補強)工事 | 45,800,000 | 令和2年3月2 3日まで | 単体 | 土木一式 工事 | A(特A を除く。) | - | 8月16日 ~ 8月22日 |