

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和元年9月20日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	9 月 20 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	10月8日	1	忠和団地2号棟ほか内部改修工事	19,610,000	令和2年3月16日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
2	10月8日	2	忠和団地1号棟ほか内部改修工事	18,000,000	令和2年3月16日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
3	10月8日	3	忠和団地2号棟ほか内部改修機械設備工事	16,790,000	令和2年3月16日まで	単体	管工事	A	落札制限
4	10月8日	4	忠和団地1号棟ほか内部改修機械設備工事	14,460,000	令和2年3月16日まで	単体	管工事	A	落札制限
5	10月8日	5	忠和団地1号棟ほか内部改修電気設備工事	5,590,000	令和2年3月16日まで	単体	電気工事	A	—
6	10月8日	6	末広東1条1丁目1号線ほか(補正)改良工事	33,040,000	令和2年2月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
7	10月8日	7	神居古潭・豊里道路線(補正)排水施設整備工事	27,990,000	令和2年3月23日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	10月8日	8	春光5区1条5・6丁目間3号線(補正)改良工事	22,370,000	令和2年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	10月8日	9	末広2条4・5丁目間5号線(補正)改良工事	19,480,000	令和2年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	10月8日	10	永山7・8条間7丁目2号線(補正)改良工事	18,920,000	令和2年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	10月8日	11	11線道路2号線(補正)改良工事	17,180,000	令和2年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	10月8日	12	豊岡9条1丁目1号線(補正)改良工事	13,880,000	令和元年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	10月8日	13	金星町1・3丁目間1号線(補正)改良工事	13,870,000	令和2年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	10月8日	14	新富1・2条間2丁目2号線(補正)改良工事	10,610,000	令和元年12月10日まで	単体	土木一式工事	C	—
15	10月8日	15	15号道路線(補正)測量調査委託	4,370,000	令和元年12月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
16	10月8日	16	南3条通21・24丁目間1号線(補正)測量調査委託	2,710,000	令和元年12月2日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
17	10月8日	17	豊岡1条2・4丁目間1号線ほか(補正)測量調査委託	2,620,000	令和元年12月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
18	10月8日	18	忠和8条5丁目1号線 (補正)測量調査委託	1,950,000	令和元年12月2日 まで	単体	測量業務	なし	落札制限
19	10月8日	19	西神楽3丁目道路線ほか 永久境界標埋設委託	1,630,000	令和元年11月29日 まで	単体	測量業務	なし	落札制限
20	10月8日	20	東光スポーツ公園テニス スコート実施設計委託	8,470,000	令和2年3月10日 まで	単体	土木設計業務	なし	—
21	10月15日	1	カムイの杜公園施設整備 その2工事	68,980,000	令和2年3月23日 まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	—