

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年2月28日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	2 月 28 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月10日	1	旭山動物園屋外給水管ほか切替工事	7,670,000	令和2年5月29日まで	単体	管工事	A	—
2	3月17日	1	神楽岡3条4丁目5号線ほか改良工事	37,940,000	令和2年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
3	3月17日	2	忠和6条6・7丁目間1号線改良工事	37,590,000	令和2年10月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
4	3月17日	3	川端町1条4・5丁目間1号線改良工事	34,480,000	令和2年10月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
5	3月17日	4	西神楽3線25・30号間1号線改良工事	32,240,000	令和2年8月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	3月17日	5	豊岡1条2・4丁目間2号線ほか改良工事	30,910,000	令和2年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	3月17日	6	豊岡1条2・4丁目間1号線改良工事	28,290,000	令和2年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	3月17日	7	神楽岡1条5丁目7号線ほか改良工事	26,810,000	令和2年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	3月17日	8	永山7・8条間10丁目3号線改良工事	26,630,000	令和2年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	3月17日	9	東旭川北1条7丁目6号線ほか改良工事	25,750,000	令和2年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	3月17日	10	3・4条間仲通線改良工事	24,100,000	令和2年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	3月17日	11	9・10条通間22丁目1号線改良工事	23,960,000	令和2年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	3月17日	12	神楽岡6・7条間3丁目2号線改良工事	23,310,000	令和2年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	3月17日	13	春光町3区11条6号線改良工事	22,840,000	令和2年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	3月17日	14	神楽5・6条道路線改良工事	22,800,000	令和2年9月23日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	3月17日	15	西神楽1線17・18号間1号線改良工事	22,030,000	令和2年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	3月17日	16	東光7条8丁目1号線ほか改良工事	21,620,000	令和2年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	3月17日	17	忠和8条5丁目1号線改良工事	21,600,000	令和2年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	3月17日	18	4・5条間仲通2号線改良工事	21,150,000	令和2年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月17日	19	旭町1条18丁目3号線改良工事	21,110,000	令和2年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	3月24日	1	神居旭山通改良その2工事	61,890,000	令和2年10月30日まで	単体	土木一式工事	A(特A除く)	落札制限