

旭川市報道依頼

各報道機関 様

| | |
|-----|---|
| 発表日 | 令和2年3月6日 |
| 発信課 | 総務部契約課 |
| 担当者 | 渡邊 |
| 連絡先 | 電 話 0166-25-9701 |
| | FAX 0166-26-1323 |
| | E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp |

| | |
|---|---|
| 分 類 | 契約・入札 |
| 日 程 | 3 月 6 日 ~ 月 日 |
| 発表項目 (行事名) | 建設工事等に係る入札公告について |
| 概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。) | 本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料 | 有 別紙, 公告の一覧のとおり |
| 報道(取材)に 当たってのお願い | |
| 備 考 | 詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|-------|------|-----------------------|------------|-------------|----------|--------|----|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 1 | 3月24日 | 2 | 神楽4条2丁目1号線改良工事 | 20,280,000 | 令和2年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 2 | 3月24日 | 3 | 末広1条2・3丁目間1号線改良工事 | 19,380,000 | 令和2年7月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 3 | 3月24日 | 4 | 末広1・2条間11丁目1号線改良工事 | 19,240,000 | 令和2年7月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 4 | 3月24日 | 5 | 秋月1条1・2丁目間4号線改良工事 | 18,960,000 | 令和2年9月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 5 | 3月24日 | 6 | 1条通1丁目・宮下通1丁目間1号線改良工事 | 17,760,000 | 令和2年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 6 | 3月24日 | 7 | 東光7・9条間5丁目2号線改良工事 | 16,790,000 | 令和2年9月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 7 | 3月24日 | 8 | 豊岡3・4条間5丁目1号線改良工事 | 16,440,000 | 令和2年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 8 | 3月24日 | 9 | 東3条6・11丁目間1号線ほか改良工事 | 16,200,000 | 令和2年7月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 9 | 3月24日 | 10 | 永山4条7丁目2号線改良工事 | 16,020,000 | 令和2年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 10 | 3月24日 | 11 | 神居2条16丁目1号線改良工事 | 14,770,000 | 令和2年7月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 11 | 3月24日 | 12 | 東光12条5丁目1号線改良工事 | 14,660,000 | 令和2年7月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 12 | 3月24日 | 13 | 末広東2条1丁目1号線ほか改良工事 | 14,620,000 | 令和2年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 13 | 3月24日 | 14 | 豊岡11条3丁目1号線改良工事 | 14,390,000 | 令和2年8月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 14 | 3月24日 | 15 | 豊岡12・13条間1丁目2号線改良工事 | 14,250,000 | 令和2年7月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 15 | 3月24日 | 16 | 永山5条7・8丁目間2号線改良工事 | 13,880,000 | 令和2年7月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 16 | 3月24日 | 17 | 春光町3区1・2条間1号線ほか改良工事 | 13,650,000 | 令和2年7月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 17 | 3月24日 | 18 | 春光台3条7・9丁目間2号線改良工事 | 13,420,000 | 令和2年7月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|-------|------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------|----|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 18 | 3月24日 | 19 | 豊岡2条1丁目1号線改良工事 | 13,160,000 | 令和2年8月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 19 | 3月24日 | 20 | 神楽岡9条1・2丁目間1号線改良工事 | 13,070,000 | 令和2年7月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 20 | 3月24日 | 21 | 豊岡12条2丁目3号線改良工事 | 12,830,000 | 令和2年8月11日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 21 | 3月24日 | 22 | 春光6条7・9丁目間1号線改良工事 | 12,680,000 | 令和2年7月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 22 | 3月24日 | 23 | 春光台3条6丁目・4条9丁目間1号線改良工事 | 12,530,000 | 令和2年7月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 23 | 3月24日 | 24 | 永山1条24丁目3号線ほか改良工事 | 12,370,000 | 令和2年7月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 24 | 3月24日 | 25 | 末広5条1丁目3号線改良工事 | 12,150,000 | 令和2年7月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 25 | 3月24日 | 26 | 永山6条8丁目1号線改良工事 | 12,030,000 | 令和2年7月31日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 落札制限 |
| 26 | 3月24日 | 27 | 神楽1条10丁目1号線改良工事 | 9,870,000 | 令和2年7月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | C | 落札制限 |
| 27 | 3月24日 | 28 | 永山10条11丁目2号線改良工事 | 9,180,000 | 令和2年7月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | C | 落札制限 |
| 28 | 3月24日 | 29 | 東光スポーツ公園園路広場整備その2工事 | 29,890,000 | 令和2年7月31日まで | 2社JV 共同施工 | 造園工事 | なし | — |