

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年4月17日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 17 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月28日	7	春光6区1・4条間4丁目1号線実施設計委託	4,380,000	令和2年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	落札制限
2	4月28日	8	7・8条間仲通3号線実施設計委託	3,910,000	令和2年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	落札制限
3	4月28日	9	旭町2条6丁目・大町2条6丁目間2号線実施設計委託	3,340,000	令和2年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	落札制限
4	4月28日	10	大町1条3・10丁目間2号線実施設計委託	1,600,000	令和2年8月11日まで	単体	土木設計業務	なし	落札制限
5	4月28日	11	緑町23丁目7号線ほか測量調査委託	4,090,000	令和2年7月10日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
6	4月28日	12	春光5区1条5・6丁目間1号線ほか測量調査委託	3,250,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
7	4月28日	13	永山7・10条間7丁目3号線ほか測量調査委託	3,040,000	令和2年6月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
8	4月28日	14	神居8条1・4丁目間1号線ほか測量調査委託	2,810,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
9	4月28日	15	春光台1条4・6丁目間2号線ほか測量調査委託	2,740,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
10	4月28日	16	神楽岡11・12条間7丁目1号線ほか測量調査委託	2,570,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
11	4月28日	17	春光町3区11条8号線ほか測量調査委託	2,530,000	令和2年6月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
12	4月28日	18	東光4条2・3丁目間1号線ほか測量調査委託	2,230,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
13	4月28日	19	春光台3条1・3丁目間2号線測量調査委託	2,180,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
14	4月28日	20	東光北線測量調査委託	2,060,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
15	4月28日	21	末広3・4条間7丁目2号線測量調査委託	1,330,000	令和2年6月22日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
16	5月12日	3	花咲スポーツ公園ほか3箇所施設整備工事	13,600,000	令和2年8月31日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
17	5月12日	4	西神楽農業構造改善センター増改修電気設備工事	18,580,000	令和3年2月12日まで	単体	電気工事	A	—
18	5月12日	5	西神楽農業構造改善センター増改修機械設備工事	12,520,000	令和3年2月12日まで	単体	管工事	A	—
19	5月12日	6	永隆橋通線ほかロードヒーティング設計委託	6,740,000	令和2年12月18日まで	単体	設備設計業務	なし	—
20	5月19日	3	東光スポーツ公園球技場施設整備工事	52,150,000	令和2年11月10日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	落札制限