

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年5月1日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	5 月 1 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月19日	7	忠和5条5丁目1号線ほか測量調査委託	2,600,000	令和2年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—
2	5月19日	8	神楽1条7・8丁目間2号線ほか測量調査委託	2,560,000	令和2年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—
3	5月19日	9	末広東2条8丁目1号線ほか測量調査委託	2,010,000	令和2年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—
4	5月19日	10	錦町18丁目5号線測量調査委託	1,990,000	令和2年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—
5	5月19日	11	むつみ橋長寿命化(修繕)実施設計委託	3,960,000	令和2年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
6	5月19日	12	千代田橋長寿命化(修繕)実施設計委託	3,730,000	令和2年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
7	5月19日	13	神華橋長寿命化(修繕)実施設計委託	3,720,000	令和2年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
8	5月19日	14	近文東鷹栖第47号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	3,630,000	令和2年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
9	5月19日	15	西神楽3線31号・4線33号間1号線実施設計委託	2,970,000	令和2年8月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
10	5月19日	16	西八号川支川実施設計委託	1,560,000	令和2年8月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
11	5月26日	7	1番通線測量調査委託	5,290,000	令和2年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—
12	5月26日	8	神居大橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託	15,090,000	令和3年2月1日まで	単体	土木設計業務	なし	—
13	5月26日	9	五月橋長寿命化(修繕)実施設計委託	6,240,000	令和2年9月23日まで	単体	土木設計業務	なし	—
14	5月26日	10	錦北橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託	4,990,000	令和2年9月23日まで	単体	土木設計業務	なし	—
15	5月26日	11	大有小学校暖房設備改修電気設備工事	29,410,000	令和2年12月11日まで	単体	電気工事	A	落札制限
16	5月26日	12	市民文化会館高圧電気設備改修工事	14,920,000	令和2年11月13日まで	単体	電気工事	A	落札制限
17	5月26日	13	緑新小学校暖房設備改修電気設備工事	8,250,000	令和2年11月13日まで	単体	電気工事	A	落札制限
18	5月26日	14	神居町富沢表層舗装工事	12,180,000	令和2年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
19	5月26日	15	永山町9丁目ほか表層舗装工事	11,750,000	令和2年8月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限

20	5月26日	16	末広東1条1丁目1号線 ほか舗装工事	10,880,000	令和2年8月 31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
21	5月26日	17	江丹別町嵐山軽舗装新 設工事	7,740,000	令和2年7月 31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
22	5月26日	18	東旭川町米原軽舗装新 設工事	7,270,000	令和2年7月 31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
23	5月26日	19	緑新小学校煙突改修ほ か工事	35,940,000	令和2年11 月13日まで	単体	建築一式工 事	A(特Aを 除く。)	落札制限
24	5月26日	20	大有小学校窓改修ほ か工事	29,610,000	令和2年12 月11日まで	単体	建築一式工 事	A(特Aを 除く。)	落札制限
25	5月26日	21	神楽岡11・12条間7丁 目1号線ほか改良工事	25,620,000	令和2年9月 23日まで	単体	土木一式工 事	B	落札制限
26	5月26日	22	3・4条間仲通線改良そ の2工事	25,590,000	令和2年10 月12日まで	単体	土木一式工 事	B	落札制限
27	5月26日	23	忠和7条3・4丁目間2 号線ほか改良工事	25,020,000	令和2年8月 31日まで	単体	土木一式工 事	B	落札制限
28	5月26日	24	豊岡4条5丁目5号線ほ か改良工事	18,380,000	令和2年9月 30日まで	単体	土木一式工 事	B	落札制限
29	5月26日	25	東光6条7丁目3号線改 良工事	15,270,000	令和2年8月 11日まで	単体	土木一式工 事	B	落札制限
30	6月2日	2	大町小学校校舎ほか煙 突改修工事	93,480,000	令和2年10 月26日まで	単体	建築一式工 事	A(特Aを 除く。)	落札制限
31	6月2日	3	共栄小学校校舎ほか煙 突改修工事	76,470,000	令和2年10 月12日まで	単体	建築一式工 事	A(特Aを 除く。)	落札制限

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月2日	1	新旭橋長寿命化(修繕)工事	82,600,000	令和3年3月10日 まで	単体	土木一式 工事	A(特Aを 除く。)	—	5月1日 ~ 5月14日