

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年5月29日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	5 月 29 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月9日	10	横山川河道整備工事	4,440,000	令和2年8月31日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
2	6月9日	11	江丹別第五線川河道整備工事	3,550,000	令和2年8月20日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
3	6月9日	12	神田の沢川河道整備工事	2,660,000	令和2年8月20日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
4	6月9日	13	第2豊岡団地集会所新築ほか設計委託	4,500,000	令和2年12月11日まで	単体	建築設計業務	なし	—
5	6月9日	14	旭川中学校校舎ほか煙突改修設計委託	2,990,000	令和2年11月27日まで	単体	建築設計業務	なし	—
6	6月16日	2	平成大橋改良(取付道路工)工事	34,690,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
7	6月16日	3	豊岡しらゆり公園施設整備工事	12,140,000	令和2年9月23日まで	単体	造園工事	なし	—
8	6月16日	4	建設労働者福祉センターほか受変電設備改修工事	10,830,000	令和2年11月13日まで	単体	電気工事	A	—
9	6月16日	5	旧東旭川学校給食共同調理所解体工事	31,570,000	令和2年10月2日まで	単体	建築一式工事	B又はC	—
10	6月16日	6	旭川小学校グラウンドトイレ新築工事	5,780,000	令和2年10月23日まで	単体	建築一式工事	C	—
11	6月16日	7	千代田小学校外構実施設計委託	5,680,000	令和3年3月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
12	6月16日	8	東鷹栖中学校屋体暖房設備更新工事	10,550,000	令和2年11月13日まで	単体	管工事	A	落札制限
13	6月16日	9	日章小学校屋体暖房設備更新工事	9,560,000	令和2年11月13日まで	単体	管工事	A	落札制限
14	6月16日	10	旭川小学校グラウンドトイレ新築機械設備工事	5,940,000	令和2年10月23日まで	単体	管工事	A	—
15	6月23日	3	神楽3条通第3工区ほか改良工事	74,820,000	令和3年2月1日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
16	6月23日	16	春光台5条11・12丁目間1号線改良工事	22,190,000	令和2年11月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	6月23日	17	6条通線歩道整備工事	21,780,000	令和2年11月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	6月23日	18	末広東1・3条間1丁目1号線改良工事	17,590,000	令和2年11月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	6月23日	19	8条通5号線歩道整備工事	16,940,000	令和2年11月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	6月23日	20	南校川整備工事	13,360,000	令和2年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月16日	1	東聖橋ほか長寿命化(修繕)工事	42,490,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	5月29日 ~ 6月4日
2	6月23日	2	旭西橋通線防護柵設置工事	106,500,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	5月29日 ~ 6月4日
3	6月23日	4	寿橋ほか長寿命化(修繕)工事	66,130,000	令和2年11月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	5月29日 ~ 6月4日
4	6月23日	5	栄光橋ほか長寿命化(修繕)工事	51,210,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	5月29日 ~ 6月4日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	6月23日	1	花咲大橋ほか長寿命化(耐震補強・修繕)工事	128,760,000	令和3年2月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	-	5月29日 ~ 6月12日
2	6月23日	6	末広4条7・9丁目間4号線ほか改良工事	31,390,000	令和2年11月30日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
3	6月23日	7	神居1・2条間17丁目1号線改良工事	31,250,000	令和3年1月20日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
4	6月23日	8	21・22丁目間横通線ほか歩道整備(路盤工)工事	31,240,000	令和2年11月20日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
5	6月23日	9	旭町2条11丁目・大町2条11丁目間1号線改良工事	28,640,000	令和2年11月30日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
6	6月23日	10	東光2条1丁目1号線改良工事	28,570,000	令和2年12月10日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
7	6月23日	11	神楽3条9・11丁目間2号線改良工事	28,040,000	令和2年11月20日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
8	6月23日	12	東光1条2・3丁目間2号線改良工事	27,470,000	令和2年11月30日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
9	6月23日	13	秋月1条2丁目2号線ほか改良工事	27,350,000	令和2年11月20日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
10	6月23日	14	末広4条4・6丁目間1号線ほか改良工事	25,620,000	令和2年11月20日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日
11	6月23日	15	東光13・14条間3丁目1号線改良工事	22,700,000	令和2年11月30日	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月29日 ~ 6月12日