

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年6月19日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	6 月 19 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月30日	11	大町・川端町間道路線 実施設計委託	4,140,000	令和2年11 月30日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
2	6月30日	12	永山1地区地籍調査委 託	13,060,000	令和3年3月 10日まで	2社JV 共同履行	測量業務	なし	落札制限
3	6月30日	13	永山3地区地籍調査委 託	8,830,000	令和3年3月 10日まで	2社JV 共同履行	測量業務	なし	落札制限
4	6月30日	14	東17地区地籍調査委 託	4,980,000	令和3年3月 10日まで	2社JV 共同履行	測量業務	なし	落札制限
5	6月30日	15	永山4地区地籍調査委 託	3,920,000	令和3年3月 10日まで	2社JV 共同履行	測量業務	なし	落札制限
6	6月30日	16	末広東6丁目道路線ほ か測量調査委託	3,670,000	令和2年9月 30日まで	単体	測量業務	なし	—
7	6月30日	17	春光町1・2区間道路線 ほか測量調査委託	3,450,000	令和2年9月 30日まで	単体	測量業務	なし	—
8	6月30日	18	永山東光2号線ほか測 量調査委託	3,430,000	令和2年9月 30日まで	単体	測量業務	なし	—
9	6月30日	19	12丁目道路1号線ほか 測量調査委託	2,960,000	令和2年9月 30日まで	単体	測量業務	なし	—
10	6月30日	20	春光台1条2丁目1号線 測量調査委託	2,490,000	令和2年8月 20日まで	単体	測量業務	なし	—
11	6月30日	21	神居通線ほか測量調査 委託	2,280,000	令和2年9月 30日まで	単体	測量業務	なし	—
12	6月30日	22	末広高台通線ほか測量 調査委託	1,840,000	令和2年9月 30日まで	単体	測量業務	なし	—
13	6月30日	23	旧米原へき地保育所施 設撤去工事	1,600,000	令和2年9月 30日まで	単体	造園工事	なし	—
14	7月7日	2	旭町2条4丁目・大町2 条4丁目間1号線実施 設計委託	5,010,000	令和2年11 月20日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
15	7月7日	3	平和通歩行者専用道路 ロードヒーティング整備 その1工事	33,210,000	令和2年11 月19日まで	単体	管工事	A	落札制限
16	7月7日	4	平和通歩行者専用道路 ロードヒーティング整備 その2工事	32,480,000	令和2年11 月19日まで	単体	管工事	A	落札制限
17	7月7日	5	東栄小学校解体設計委 託	5,220,000	令和3年1月 15日まで	単体	建築設計業 務	なし	—
18	7月7日	6	北鎮小学校ほか給水設 備改修設計委託	9,880,000	令和3年2月 26日まで	2社JV 共同履行	設備設計業 務	なし	落札制限
19	7月7日	7	東町小学校ほか暖房設 備改修設計委託	7,240,000	令和3年2月 26日まで	2社JV 共同履行	設備設計業 務	なし	落札制限

20	7月7日	8	末広地区センター外壁 塗装工事	10,290,000	令和2年10 月30日まで	単体	塗装工事	なし	-
21	7月7日	9	豊岡キキョウ公園ほか 1箇所施設整備工事	12,940,000	令和2年10 月20日まで	単体	造園工事	なし	-
22	7月7日	10	東旭川学校給食セン ター外構工事	12,180,000	令和2年11 月30日まで	単体	造園工事	なし	-
23	7月7日	11	豊岡第4公園ほか2箇 所施設整備工事	7,020,000	令和2年11 月2日まで	単体	造園工事	なし	-
24	7月14日	1	東栄小学校外構工事	102,070,000	令和3年2月 10日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	-