

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年6月26日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	6 月 26 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月7日	12	春光台1条3丁目3号線 ほか測量調査委託	3,640,000	令和2年9月 10日まで	単体	測量業務	なし	—
2	7月7日	13	南2条通26丁目1号線 ほか測量調査委託	2,610,000	令和2年8月 31日まで	単体	測量業務	なし	—
3	7月7日	14	南1・3条通間25丁目1 号線測量調査委託	2,510,000	令和2年8月 31日まで	単体	測量業務	なし	—
4	7月7日	15	末広4条7・9丁目間1 号線測量調査委託	2,020,000	令和2年8月 31日まで	単体	測量業務	なし	—
5	7月7日	16	東光17条7丁目2号線 測量調査委託	1,860,000	令和2年8月 31日まで	単体	測量業務	なし	—
6	7月7日	17	春光台3丁目道路線測 量調査委託	1,750,000	令和2年8月 31日まで	単体	測量業務	なし	—
7	7月7日	18	4・5条間仲通2号線測 量調査委託	1,530,000	令和2年8月 31日まで	単体	測量業務	なし	—
8	7月7日	19	豊岡4・7条間2丁目1 号線実施設計委託	2,680,000	令和2年10 月12日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
9	7月7日	20	神居3条5・10丁目間1 号線実施設計委託	1,850,000	令和2年9月 23日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
10	7月7日	21	神居7条2・10丁目間1 号線ほか実施設計委託	1,410,000	令和2年9月 23日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
11	7月7日	22	東光北線実施設計委託	1,320,000	令和2年9月 23日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
12	7月7日	23	神楽5・6条道路線実施 設計委託	1,210,000	令和2年9月 23日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
13	7月7日	24	南1条・宮下通間18・2 3丁目道路線実施設計 委託	1,130,000	令和2年9月 23日まで	単体	土木設計業 務	なし	—
14	7月7日	25	旭山道路線ほか安全施 設(標識)設置工事	2,030,000	令和2年9月 10日まで	単体	土木一式工 事	C	—
15	7月7日	26	北鎮小学校ほか改修設 計委託	4,130,000	令和3年2月 26日まで	単体	建築設計業 務	なし	—
16	7月7日	27	東町小学校ほか改修設 計委託	1,510,000	令和3年2月 26日まで	単体	建築設計業 務	なし	—
17	7月7日	28	南6条通線舗装工事	2,190,000	令和2年9月 10日まで	単体	舗装工事	なし	—
18	7月7日	29	大雪アリーナほか電気 設備改修設計委託	4,520,000	令和3年2月 19日まで	単体	設備設計業 務	なし	—
19	7月14日	2	北門町19・22丁目間2 号線ほか測量調査委託	5,010,000	令和2年9月 23日まで	単体	測量業務	なし	—
20	7月14日	3	東鷹栖農村活性化セン ターホール屋根改修工 事	13,220,000	令和2年11 月20日まで	単体	建築一式工 事	B又はC	—

21	7月14日	4	春光町3区11条10号線ほか改良工事	29,110,000	令和2年10月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	7月14日	5	豊岡5条2・3丁目間2号線改良工事	27,050,000	令和2年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	7月14日	6	大町・北門町13丁目道路線改良工事	26,020,000	令和2年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	7月14日	7	永山町1・2丁目間2号線ほか排水施設整備工事	24,570,000	令和2年10月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	7月14日	8	東光2条2・3丁目間1号線改良工事	24,120,000	令和2年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	7月14日	9	春光台1条6・8丁目間2号線改良工事	18,990,000	令和2年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	7月14日	10	春光5区1条5・6丁目間2号線改良工事	18,790,000	令和2年10月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
28	7月14日	11	春光町1区3条6号線ほか改良工事	18,580,000	令和2年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
29	7月14日	12	東光10・12条間5丁目1号線ほか改良工事	18,060,000	令和2年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
30	7月14日	13	末広1・2条間3丁目1号線改良工事	16,530,000	令和2年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
31	7月14日	14	末広1・2条間11丁目1号線改良その2工事	15,820,000	令和2年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
32	7月14日	15	豊岡1条2・4丁目間1号線ほか舗装工事	14,950,000	令和2年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
33	7月14日	16	西神楽1・2線30号軽舗装新設工事	13,590,000	令和2年10月12日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
34	7月14日	17	豊岡5～7条1丁目ほか軽舗装新設工事	11,140,000	令和2年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
35	7月14日	18	1条通1丁目・宮下通1丁目間1号線ほか舗装工事	10,190,000	令和2年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
36	7月14日	19	川端町1条4・5丁目間1号線舗装工事	8,260,000	令和2年10月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
37	7月14日	20	西神楽4線21・22号軽舗装新設工事	7,440,000	令和2年9月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
38	7月14日	21	東光7条8丁目1号線ほか舗装工事	6,520,000	令和2年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
39	7月14日	22	西神楽4線31号軽舗装新設工事	6,230,000	令和2年9月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
40	7月14日	23	東旭川町忠別軽舗装新設工事	5,920,000	令和2年9月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
41	7月14日	24	東栄小学校外構電気設備工事	13,290,000	令和3年1月22日まで	単体	電気工事	A	—