

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年7月31日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	7 月 31 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月11日	15	ポンウシベツ川河道整備工事	3,960,000	令和2年11月2日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
2	8月11日	16	ポンウシベツ川河道整備その2工事	3,960,000	令和2年11月2日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
3	8月11日	17	神居町西丘安全施設(標識)設置工事	3,620,000	令和2年11月30日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
4	8月11日	18	旧永山3号川河道整備工事	2,950,000	令和2年10月20日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
5	8月11日	19	花咲町5丁目安全施設(標識)設置工事	1,790,000	令和2年11月10日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
6	8月25日	1	花咲スポーツ公園硬式野球場内野スタンドほか改修工事	96,750,000	令和3年2月5日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—
7	8月25日	2	旭山動物園サル舎改修工事	16,530,000	令和2年12月18日まで	単体	建築一式工事	B又はC	—
8	8月25日	5	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線改良工事	47,180,000	令和3年2月1日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
9	8月25日	6	永山町10丁目5号線ほか改良工事	43,280,000	令和3年3月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
10	8月25日	7	神居旭山通改良工事	37,280,000	令和3年2月1日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
11	8月25日	8	4区1条5・6丁目間1号線ほか改良工事	28,950,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	8月25日	9	雨紛5号・共栄道路線改良工事	26,790,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	8月25日	10	永山4条11丁目1号線改良工事	20,710,000	令和2年12月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	8月25日	11	末広1・2条間3丁目1号線改良その2工事	19,350,000	令和2年12月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	8月25日	12	旭岡4丁目2号線改良工事	13,600,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	8月25日	13	花咲町6丁目改良工事	12,880,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	8月25日	14	15号道路線排水施設整備その2工事	12,700,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	8月25日	15	西神楽1・4線14号道路線改良工事	11,600,000	令和2年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	8月25日	16	南6条通2号線改良工事	11,140,000	令和2年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	8月25日	3	忠和6条道路線改良工事	130,710,000	令和3年3月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	7月31日 ~ 8月14日
2	8月25日	4	平成大橋ほか長寿命化(修繕・耐震補強)工事	86,490,000	令和3年3月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	7月31日 ~ 8月14日