

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年8月7日
発信課	総務部契約課
担当者	渡邊
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	8 月 7 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月25日	17	南6条通線測量調査委託	3,090,000	令和2年10月20日まで	単体	測量業務	なし	—
2	8月25日	18	弦月橋長寿命化(修繕)実施設計委託	6,770,000	令和2年12月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—
3	8月25日	19	神居第11号橋寿命化(修繕)実施設計委託	5,230,000	令和2年12月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—
4	8月25日	20	北門橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,400,000	令和2年12月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
5	8月25日	21	神居7条・富沢道路線実施設計委託	3,560,000	令和2年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
6	8月25日	22	大町1条3・10丁目間2号線実施設計その2委託	1,550,000	令和2年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
7	8月25日	23	第2豊岡団地建替(2-A)新築建具工事	28,900,000	令和3年3月12日まで	単体	建具工事	なし	—
8	8月25日	24	旭山動物園エゾモモンガ舎新築工事	21,910,000	令和3年1月29日まで	単体	建築一式工事	B又はC	—
9	8月25日	25	神楽岡ニュータウン団地23号棟ほか換気設備改修工事	10,570,000	令和3年1月15日まで	単体	管工事	A	—
10	8月25日	26	近文樋門ほか遠隔監視設備工事	20,900,000	令和3年2月26日まで	単体	電気通信工事	なし	—
11	8月25日	27	神楽岡ニュータウン団地23号棟ほか電気設備改修工事	5,480,000	令和3年1月15日まで	単体	電気工事	A	—
12	8月25日	28	16・17丁目間横通線安全施設(照明)設置工事	2,280,000	令和2年11月10日まで	単体	電気工事	B	—
13	8月25日	29	永山チューリップ公園ほか2箇所施設整備工事	21,730,000	令和3年1月20日まで	単体	造園工事	なし	—
14	8月25日	30	北彩都ガーデン園路等整備工事	7,750,000	令和2年11月30日まで	単体	造園工事	なし	—
15	9月1日	1	旧旭川小学校ほか1箇所施設整備工事	66,940,000	令和3年3月1日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
16	9月1日	2	中央橋通線ロードヒーティング整備工事	50,300,000	令和2年12月21日まで	2社JV共同施工	電気工事	A	—