

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和2年9月18日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	9 月 18 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日, 別紙のとおり, 建設工事等に係る入札の公告を行いましたので, 報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙, 公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については, 旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	10月6日	1	忠和団地4号棟ほか内部改修電気設備工事	6,760,000	令和3年3月12日まで	単体	電気工事	A	—
2	10月6日	2	ヨンカシュッペ川改修その2工事	10,890,000	令和3年3月1日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
3	10月6日	3	西八号川支川改修工事	7,440,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
4	10月6日	4	東光スポーツ公園施設整備工事	10,410,000	令和3年2月1日まで	単体	造園工事	なし	—
5	10月6日	5	7・8条間仲通3号線改良工事	34,000,000	令和3年3月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	10月6日	6	十九号川改修工事	31,420,000	令和3年3月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	10月6日	7	11線道路2号線(補正)改良工事	18,680,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	10月6日	8	永山7・10条間7丁目2号線(補正)改良工事	17,960,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	10月6日	9	神居8条11・12丁目間1号線(補正)改良工事	17,900,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	10月6日	10	西神楽3線31号・4線33号間1号線(補正)改良工事	17,270,000	令和3年3月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	10月6日	11	瑞穂19号線改良工事	16,480,000	令和3年3月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	10月6日	12	ポンベツ川改修その2工事	16,140,000	令和3年3月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	10月6日	13	西神楽2・4線9号道路線(補正)改良工事	15,880,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	10月6日	14	永山7・8条間14丁目2号線(補正)改良工事	15,620,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	10月6日	15	末広3条9丁目1号線(補正)改良工事	13,830,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	10月6日	16	永山7・8条間13丁目4号線ほか(補正)改良工事	13,410,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	10月6日	17	春光5条8丁目1号線(補正)改良工事	12,490,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	10月6日	18	春光町3区11条8号線(補正)改良工事	11,930,000	令和3年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	10月6日	19	末広7丁目道路線ほか(補正)測量調査委託	3,110,000	令和2年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限

20	10月6日	20	東5条1・3丁目間1号線ほか(補正)測量調査委託	2,360,000	令和2年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
21	10月6日	21	末広東1条4丁目3号線(補正)測量調査委託	1,970,000	令和2年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
22	10月6日	22	4区1条3丁目1号線(補正)測量調査委託	1,750,000	令和2年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
23	10月6日	23	永山5条1・2丁目間1号線(補正)測量調査委託	1,460,000	令和2年11月30日まで	単体	測量業務	なし	落札制限
24	10月6日	24	忠和団地5号棟ほか内部改修機械設備工事	16,390,000	令和3年3月12日まで	単体	管工事	A	落札制限
25	10月6日	25	忠和団地4号棟ほか内部改修機械設備工事	14,860,000	令和3年3月12日まで	単体	管工事	A	落札制限
26	10月6日	26	第2豊岡団地建替(2-A)物置新築ほか工事	24,290,000	令和3年3月12日まで	単体	建築一式工事	B又はC	落札制限
27	10月6日	27	忠和団地5号棟ほか内部改修工事	16,720,000	令和3年3月12日まで	単体	建築一式工事	B又はC	落札制限
28	10月6日	28	忠和団地4号棟ほか内部改修工事	16,390,000	令和3年3月12日まで	単体	建築一式工事	B又はC	落札制限
29	10月13日	1	大町1条3・10丁目間2号線ほか改良工事	76,960,000	令和3年3月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
30	10月13日	2	春光6区1・4条間4丁目1号線改良工事	60,980,000	令和3年3月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限