

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和3年3月5日
発信課	総務部契約課
担当者	小川
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	3 月 5 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月23日	2	東光スポーツ公園園路 広場整備工事	13,790,000	令和3年7月 30日まで	単体	造園工事	なし	—
2	3月23日	4	7・8条間仲通3号線改 良工事	38,670,000	令和3年9月 30日まで	単体	土木一式 工事	A(特A を除く。)	落札制限
3	3月23日	5	西神楽3線24号・5線2 5号道路線ほか改良工 事	37,200,000	令和3年9月 30日まで	単体	土木一式 工事	A(特A を除く。)	落札制限
4	3月23日	6	春光台3条6・7丁目間 2号線ほか改良工事	36,240,000	令和3年8月 30日まで	単体	土木一式 工事	A(特A を除く。)	落札制限
5	3月23日	7	忠和5条5丁目・6条6 丁目間1号線改良工事	35,080,000	令和3年9月 30日まで	単体	土木一式 工事	A(特A を除く。)	落札制限
6	3月23日	8	永山町10丁目5号線ほ か改良その2工事	32,340,000	令和3年8月 31日まで	単体	土木一式 工事	A(特A を除く。)	落札制限
7	3月23日	9	4区1条3丁目1号線改 良工事	15,360,000	令和3年9月 10日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
8	3月23日	10	新富1・2条間2丁目2 号線改良工事	15,360,000	令和3年8月 31日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
9	3月23日	11	永山10条11丁目3号 線改良工事	15,230,000	令和3年8月 10日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
10	3月23日	12	5・6条間仲通25丁目1 号線改良工事	15,200,000	令和3年8月 31日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
11	3月23日	13	東光14条5丁目1号線 改良工事	15,030,000	令和3年8月 20日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
12	3月23日	14	神楽岡11・12条間7丁 目1号線ほか改良その 2工事	14,760,000	令和3年8月 20日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
13	3月23日	15	神楽岡9条5・6丁目間 1号線改良工事	14,750,000	令和3年8月 31日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
14	3月23日	16	永山7・8条間14丁目2 号線改良工事	14,290,000	令和3年8月 10日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
15	3月23日	17	末広7丁目道路線改良 工事	14,070,000	令和3年7月 20日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
16	3月23日	18	神居8条11・12丁目間 1号線改良工事	14,000,000	令和3年8月 20日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
17	3月23日	19	春光台4条6・7丁目間 2号線改良工事	13,610,000	令和3年6月 30日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限
18	3月23日	20	北門町19・22丁目間2 号線改良工事	13,520,000	令和3年8月 20日まで	単体	土木一式 工事	B	落札制限

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
19	3月23日	21	東6条6・7丁目間1号線改良工事	13,460,000	令和3年7月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月23日	22	豊岡4条6丁目2号線改良工事	13,220,000	令和3年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	3月23日	23	東3・4条間6丁目1号線改良工事	12,960,000	令和3年7月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	3月23日	24	春光台1条2丁目1号線改良工事	12,950,000	令和3年8月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	3月23日	25	永山5条1丁目3号線改良工事	12,890,000	令和3年7月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	3月23日	26	春光台1条6・8丁目間2号線改良その2工事	12,360,000	令和3年7月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	3月23日	27	神楽1条10丁目2号線改良工事	11,860,000	令和3年8月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	3月23日	28	神楽岡3条4丁目3号線改良工事	11,810,000	令和3年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	3月23日	29	神楽岡13条5・6丁目間1号線改良工事	11,700,000	令和3年8月2日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
28	3月23日	30	神居1・2条間18丁目4号線改良工事	11,660,000	令和3年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
29	3月23日	31	神楽岡8・9条間4丁目1号線改良工事	11,430,000	令和3年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
30	3月23日	32	旭町1条20丁目3号線改良工事	11,350,000	令和3年7月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
31	3月23日	33	北門町14・15丁目間3号線改良工事	11,230,000	令和3年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
32	3月23日	34	忠和7・8条間3丁目1号線改良工事	10,580,000	令和3年8月20日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
33	3月23日	35	東光2条3丁目1号線改良工事	9,620,000	令和3年9月10日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限