

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和3年4月16日
発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	4 月 16 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月27日	11	4条通線ほか測量調査委託	3,700,000	令和3年8月2日まで	単体	測量業務	なし	—
2	4月27日	12	倉沼・豊岡7条道路線ほか測量調査委託	3,660,000	令和3年8月2日まで	単体	測量業務	なし	—
3	4月27日	13	新旭川東幹線通1号線ほか測量調査委託	3,340,000	令和3年8月2日まで	単体	測量業務	なし	—
4	4月27日	14	神居9条・高砂台道路線測量調査委託	3,120,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
5	4月27日	15	東光3条1丁目3号線ほか測量調査委託	3,120,000	令和3年7月12日まで	単体	測量業務	なし	—
6	4月27日	16	末広2条道路1号線ほか測量調査委託	2,680,000	令和3年8月2日まで	単体	測量業務	なし	—
7	4月27日	17	近文町24・25丁目間1号線ほか測量調査委託	2,530,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
8	4月27日	18	近文町24・25丁目間3号線ほか測量調査委託	2,530,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
9	4月27日	19	神居1条16丁目2号線ほか測量調査委託	2,410,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
10	4月27日	20	近文町25丁目10号線ほか測量調査委託	2,380,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
11	4月27日	21	忠和6丁目道路線ほか測量調査委託	2,190,000	令和3年8月2日まで	単体	測量業務	なし	—
12	4月27日	22	末広東1・2条道路線測量調査委託	2,030,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
13	4月27日	23	神楽1条7・8丁目間1号線測量調査委託	1,940,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
14	4月27日	24	近文町24・25丁目間2号線測量調査委託	1,700,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
15	4月27日	25	4・5条間仲通2号線測量調査委託	1,600,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
16	4月27日	26	末広3条5丁目4号線ほか測量調査委託	1,560,000	令和3年6月21日まで	単体	測量業務	なし	—
17	4月27日	27	平成大橋改良(河川管理用通信施設)実施設計委託	2,240,000	令和3年7月12日まで	単体	土木設計業務	なし	—
18	5月11日	7	南6・7条通間18丁目1号線測量調査委託	9,450,000	令和3年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—
19	5月11日	8	8丁目道路1号線測量調査委託	7,240,000	令和3年8月2日まで	単体	測量業務	なし	—
20	5月11日	9	西神楽4線20号道路線測量調査委託	3,650,000	令和3年6月30日まで	単体	測量業務	なし	—
21	5月11日	10	豊岡小学校外構実施設計委託	4,960,000	令和4年2月1日まで	単体	土木設計業務	なし	—
22	5月11日	11	1番通線実施設計委託	2,430,000	令和3年8月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
23	5月11日	12	啓北中学校給水設備改修電気設備工事	8,370,000	令和4年2月25日まで	単体	電気工事	A	落札制限
24	5月11日	13	北鎮小学校給水設備改修電気設備工事	6,320,000	令和4年2月25日まで	単体	電気工事	A	落札制限
25	5月11日	14	旭川聖苑火葬炉排気設備改修工事	14,600,000	令和4年1月21日まで	単体	管工事	A	—
26	5月11日	15	豊岡小学校設備設計委託	20,140,000	令和4年2月25日まで	2社JV共同履行	設備設計業務	なし	—
27	5月11日	16	千代田小学校施設撤去工事	38,660,000	令和3年11月1日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
28	5月18日	2	愛宕東小学校暖房設備改修工事	69,450,000	令和3年11月19日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
29	5月18日	3	東町小学校暖房設備改修工事	61,310,000	令和3年11月19日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
30	5月18日	4	クリーンセンターほか煙突改修工事	57,180,000	令和3年9月22日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
31	5月18日	5	東地区体育センターほか煙突改修工事	49,210,000	令和3年9月22日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限