

旭川市報道依頼

各報道機関 様

| | |
|-----|---|
| 発表日 | 令和2年5月14日 |
| 発信課 | 総務部契約課 |
| 担当者 | 松本 |
| 連絡先 | 電 話 0166-25-9701 |
| | FAX 0166-26-1323 |
| | E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp |

| | |
|---|---|
| 分 類 | 契約・入札 |
| 日 程 | 5 月 14 日 ~ 月 日 |
| 発表項目 (行事名) | 建設工事等に係る入札公告について |
| 概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。) | 本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料 | 有 別紙、公告の一覧のとおり |
| 報道(取材)に 当たってのお願い | |
| 備 考 | 詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL : https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 |
|-----|-------|------|---------------------------|------------|-------------|----------|--------|----|------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | |
| 1 | 5月25日 | 10 | 豊岡小学校プール設計委託 | 3,360,000 | 令和4年2月25日まで | 単体 | 建築設計業務 | なし | — |
| 2 | 5月25日 | 11 | 神居通線ほか測量調査委託 | 3,800,000 | 令和3年9月10日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 3 | 5月25日 | 12 | 春光高台線ほか測量調査委託 | 2,980,000 | 令和3年9月10日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 4 | 5月25日 | 13 | 末広2条2丁目5号線ほか測量調査委託 | 2,850,000 | 令和3年7月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 5 | 5月25日 | 14 | 宮下・1条間仲通線測量調査委託 | 2,710,000 | 令和3年7月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 6 | 5月25日 | 15 | 旭西橋通線ほか測量調査委託 | 2,600,000 | 令和3年9月10日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 7 | 5月25日 | 16 | 春光台1・2条間4丁目1号線測量調査委託 | 2,590,000 | 令和3年7月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 8 | 5月25日 | 17 | 大正橋斜線通線ほか測量調査委託 | 2,760,000 | 令和3年9月10日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 9 | 5月25日 | 18 | 忠和5条5丁目2号線測量調査委託 | 1,610,000 | 令和3年7月20日まで | 単体 | 測量業務 | なし | — |
| 10 | 5月25日 | 19 | 東栄小学校屋外給水設備工事 | 2,720,000 | 令和3年9月30日まで | 単体 | 管工事 | B | — |
| 11 | 5月25日 | 20 | 旭町2条6丁目・大町2条6丁目間2号線実施設計委託 | 3,260,000 | 令和3年9月10日まで | 単体 | 土木設計業務 | なし | — |
| 12 | 6月1日 | 2 | ごりよう公園ほか1箇所施設整備工事 | 17,400,000 | 令和3年11月1日まで | 単体 | 造園工事 | なし | — |
| 13 | 6月1日 | 3 | 永山第8号橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託 | 5,730,000 | 令和3年9月30日まで | 単体 | 土木設計業務 | なし | — |
| 14 | 6月1日 | 4 | 総合体育館非常用発電設備改修工事 | 26,530,000 | 令和4年2月25日まで | 単体 | 電気工事 | A | — |