

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和3年5月28日
発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	5 月 28 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月8日	14	花咲スポーツ公園球技場構内配電線路改修工事	4,530,000	令和3年11月18日まで	単体	電気工事	B	-
2	6月15日	4	総合庁舎建替新築電気設備その3工事	19,840,000	令和5年8月31日まで	単体	電気工事	A	-
3	6月15日	5	末広東公園施設整備工事	19,140,000	令和3年9月30日まで	単体	造園工事	なし	-
4	6月15日	6	東鷹栖ななかまど公園施設整備工事	7,990,000	令和3年10月20日まで	単体	造園工事	なし	-
5	6月15日	7	第2豊岡団地集会所新築機械設備工事	7,790,000	令和3年11月19日まで	単体	管工事	A	-
6	6月15日	8	カムイスキーリンクスセンターハウス給油設備改修工事	5,590,000	令和3年11月5日まで	単体	管工事	A	-
7	6月15日	9	陵雲小学校ほか給水設備改修設計委託	10,950,000	令和4年3月15日まで	2社JV共同履行	設備設計業務	なし	-
8	6月22日	12	南校川整備工事	18,820,000	令和3年10月29日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	6月22日	13	神居8条1・4丁目間1号線改良工事	14,800,000	令和3年10月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	6月22日	14	豊岡2条1丁目2号線改良工事	13,360,000	令和3年10月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	6月22日	15	神居7条・富沢道路線改良工事	11,690,000	令和3年10月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	6月22日	1	障害者福祉センター空調設備改修工事	28,550,000	令和4年1月14日まで	単体	管工事	A	公告による	-	5月28日 ~ 6月11日
2	6月22日	2	6条通線歩道整備工事	28,780,000	令和3年11月22日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
3	6月22日	3	東光2条2・3丁目間1号線改良工事	27,750,000	令和3年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
4	6月22日	4	末広4条5・6丁目間2号線ほか改良工事	27,410,000	令和3年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
5	6月22日	5	神楽5・6条道路線改良工事	25,430,000	令和3年10月29日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
6	6月22日	6	神居3条11・12丁目間1号線改良工事	21,550,000	令和3年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
7	6月22日	7	春光6区1・4条間4丁目1号線改良工事	21,170,000	令和3年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
8	6月22日	8	神楽岡9条1・2丁目間1号線改良工事	21,130,000	令和3年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
9	6月22日	9	東5条1・3丁目間1号線改良工事	20,620,000	令和3年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
10	6月22日	10	末広東1条4丁目3号線改良工事	19,370,000	令和3年11月22日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日
11	6月22日	11	末広1・2条間1丁目2号線改良工事	19,030,000	令和3年10月11日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月28日 ~ 6月11日