

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和3年6月25日
発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	6 月 25 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月6日	7	豊岡10条1丁目改良工事	3,220,000	令和3年8月31日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
2	7月6日	8	東光3条1丁目排水施設設置工事	2,180,000	令和3年8月31日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
3	7月6日	9	平和通斜線通線歩道整備工事	2,130,000	令和3年8月31日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
4	7月13日	1	大雪クリスタルホール屋上防水改修工事	27,070,000	令和3年11月5日まで	単体	建築一式工事	B	—
5	7月13日	2	神居東公園ほか4箇所施設整備工事	17,910,000	令和3年11月22日まで	単体	造園工事	なし	—
6	7月13日	3	神楽岡神朋公園ほか1箇所施設整備工事	17,120,000	令和3年11月1日まで	単体	造園工事	なし	—
7	7月13日	4	陵雲小学校給水設備改修設計委託	6,570,000	令和4年1月31日まで	単体	設備設計業務	なし	—
8	7月13日	5	神居東中学校給水設備改修設計委託	5,020,000	令和4年1月31日まで	単体	設備設計業務	なし	—
9	7月13日	6	豊岡1条2・4丁目間1号線改良工事	26,930,000	令和3年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	7月13日	7	神居7条2・10丁目間1号線改良工事	24,010,000	令和3年11月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	7月13日	8	北門町15・19丁目道路路線改良工事	21,030,000	令和3年11月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	7月13日	9	豊岡13条1丁目2号線改良工事	18,380,000	令和3年11月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	7月13日	10	春光台1条4・5丁目間1号線改良工事	16,570,000	令和3年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	7月13日	11	神居1・2条間13丁目1号線改良工事	16,380,000	令和3年10月29日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	7月13日	12	忠和3条5丁目2号線改良工事	15,040,000	令和3年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	7月13日	13	春光4条5丁目1号線改良工事	12,570,000	令和3年11月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	7月13日	14	防火水槽(耐震性貯水槽)新設工事	12,380,000	令和3年11月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	7月13日	15	春光台3丁目道路路線改良工事	10,940,000	令和3年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	7月13日	16	市民文化会館冷却塔取替工事	16,460,000	令和4年1月31日まで	単体	管工事	A	—
20	7月20日	1	永隆橋通線ロードヒーティング整備工事	52,830,000	令和3年11月30日まで	2社JV共同施工	電気工事	A	落札制限
21	7月20日	2	旭西橋通線ロードヒーティング整備工事	49,310,000	令和3年11月30日まで	2社JV共同施工	電気工事	A	落札制限
22	7月20日	6	豊岡4・7条間2丁目1号線改良工事	68,780,000	令和4年3月22日まで	単体	土木一式工事	A	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月20日	5	近文東鷹栖第51号橋ほか長寿命化(修繕)工事	70,270,000	令和4年3月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	6月25日 ~ 7月1日
2	7月20日	7	中央橋長寿命化(修繕)工事	65,930,000	令和4年1月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	6月25日 ~ 7月1日
3	7月20日	8	五月橋ほか長寿命化(修繕)工事	49,000,000	令和4年1月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	-	6月25日 ~ 7月1日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月20日	3	忠和6条道路線改良工事	130,400,000	令和4年3月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	-	6月25日 ~ 7月9日
2	7月20日	4	花咲大橋ほか長寿命化(耐震補強・修繕)工事	116,290,000	令和4年3月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	-	6月25日 ~ 7月9日