

## 旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和3年9月10日
発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	9 月 10 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	9月21日	10	東部住民センター体育室床改修工事	3,390,000	令和3年11月30日まで	単体	建築一式工事	C	—
2	9月21日	11	7条通23丁目地質調査委託	2,880,000	令和4年1月20日まで	単体	地質調査業務	なし	—
3	9月21日	12	古潭川ほか測量調査委託	2,710,000	令和4年3月22日まで	単体	測量業務	なし	—
4	9月21日	13	東4条4丁目ほか安全施設(照明)設置工事	3,620,000	令和3年11月22日まで	単体	電気工事	B	—
5	9月21日	14	1条通16丁目ほか安全施設(照明)設置工事	3,470,000	令和3年11月22日まで	単体	電気工事	B	—
6	9月28日	1	忠和団地11号棟ほか内部改修工事	14,150,000	令和4年3月11日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
7	9月28日	2	忠和団地10号棟ほか内部改修工事	14,140,000	令和4年3月11日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限
8	9月28日	3	忠和団地10号棟ほか内部改修機械設備工事	13,380,000	令和4年3月11日まで	単体	管工事	A	落札制限
9	9月28日	4	忠和団地11号棟ほか内部改修機械設備工事	13,040,000	令和4年3月11日まで	単体	管工事	A	落札制限
10	9月28日	5	忠別広場施設散水設備工事	7,190,000	令和4年1月21日まで	単体	管工事	A	—
11	9月28日	6	忠和団地8号棟ほか内部改修電気設備工事	5,670,000	令和4年3月11日まで	単体	電気工事	A	—
12	9月28日	7	(仮称)新基北橋実施設計委託	9,540,000	令和4年3月22日まで	単体	土木設計業務	なし	—
13	9月28日	8	旭山動物園(仮称)えぞひぐま館外構工事	29,500,000	令和4年1月31日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
14	9月28日	9	春光園施設整備工事	15,300,000	令和4年2月10日まで	単体	造園工事	なし	—
15	9月28日	10	忠別広場施設整備工事	5,830,000	令和4年1月20日まで	単体	造園工事	なし	—