

旭川市報道依頼

各報道機関 様

令和4年3月4日

発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	3 月 4 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月22日	6	永山1・2条間12丁目1号線改良工事	44,910,000	令和4年10月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
2	3月22日	7	9条通11・12丁目道路線改良工事	42,690,000	令和4年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
3	3月22日	8	旭町2条4丁目・大町2条4丁目間1号線改良工事	42,560,000	令和4年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
4	3月22日	9	末広東1条4丁目3号線ほか改良工事	38,100,000	令和4年9月12日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
5	3月22日	10	旭町2条9丁目・大町2条9丁目間1号線改良工事	33,420,000	令和4年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
6	3月22日	11	東光3条4・5丁目間1号線改良工事	32,400,000	令和4年9月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
7	3月22日	12	4区2・3条間1丁目1号線改良工事	17,470,000	令和4年8月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	3月22日	13	近文町24・25丁目間3号線改良工事	17,330,000	令和4年8月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	3月22日	14	神楽岡10条1・2丁目間1号線改良工事	17,300,000	令和4年8月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	3月22日	15	末広4条7・9丁目間1号線改良工事	16,850,000	令和4年8月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	3月22日	16	春光台3・4条間1丁目2号線改良工事	16,220,000	令和4年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	3月22日	17	末広1条8丁目2号線改良工事	16,210,000	令和4年8月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	3月22日	18	東光8条8丁目2号線改良工事	15,750,000	令和4年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	3月22日	19	東3条6丁目2号線ほか改良工事	15,520,000	令和4年8月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	3月22日	20	豊岡12条1丁目2号線改良工事	15,410,000	令和4年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	3月22日	21	高砂台道路1号線改良工事	15,120,000	令和4年8月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	3月22日	22	忠和7条4丁目1号線改良工事	15,000,000	令和4年8月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	3月22日	23	神居1・2条間13丁目1号線改良その2工事	14,280,000	令和4年8月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	3月22日	24	永山5・6条間8丁目3号線改良工事	14,220,000	令和4年7月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月22日	25	神居2条17・18丁目間1号線改良工事	14,180,000	令和4年8月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	3月22日	26	春光台3条4丁目3号線改良工事	14,170,000	令和4年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	3月22日	27	神楽岡6条5・6丁目間1号線改良工事	14,100,000	令和4年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	3月22日	28	春光台4・5条間4丁目2号線改良工事	13,610,000	令和4年8月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	3月22日	29	東光9条8丁目2号線改良工事	13,400,000	令和4年7月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	3月22日	30	4区1・3条間4丁目1号線ほか改良工事	13,260,000	令和4年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	3月22日	31	神楽岡3条4丁目3号線改良工事	12,380,000	令和4年8月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
27	3月22日	32	北門町14・15丁目間1号線改良工事	11,670,000	令和4年7月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

28	3月22日	33	春光5区5条6丁目1号線ほか改良工事	8,280,000	令和4年7月11日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
29	3月22日	34	豊岡12条7丁目改良工事	7,820,000	令和4年7月11日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
30	3月22日	35	東光スポーツ公園テニスコート整備工事	39,790,000	令和4年8月31日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限
31	3月22日	36	緑が丘東ホテル公園施設整備工事	15,230,000	令和4年8月10日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
32	3月22日	37	わかば公園ほか2箇所施設整備工事	13,910,000	令和4年8月10日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
33	3月22日	38	にしき公園ほか2箇所施設整備工事	10,790,000	令和4年8月1日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
34	3月22日	39	(仮称)旭川市リサイクルセンター地質調査委託	7,600,000	令和4年7月8日まで	単体	地質調査業務	なし	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	3月22日	40	永山8地区地籍調査委託	5,080,000	令和5年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限	3月4日 ~ 3月10日
2	3月22日	41	永山3地区地籍調査その2委託	4,470,000	令和5年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限	3月4日 ~ 3月10日
3	3月22日	42	永山1地区地籍調査その2委託	4,180,000	令和5年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限	3月4日 ~ 3月10日