

旭川市報道依頼

各報道機関 様

令和4年4月15日

発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	4 月 15 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月26日	12	功橋通線ほか測量調査委託	4,140,000	令和4年8月22日まで	単体	測量業務	なし	—
2	4月26日	13	末広高台通線ほか測量調査委託	3,910,000	令和4年8月22日まで	単体	測量業務	なし	—
3	4月26日	14	春光町3区1条1号線測量調査委託	3,830,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
4	4月26日	15	台場・忠和間道路線ほか測量調査委託	3,640,000	令和4年8月22日まで	単体	測量業務	なし	—
5	4月26日	16	永隆橋通線測量調査委託	3,510,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
6	4月26日	17	豊岡4・7条間2丁目1号線ほか測量調査委託	3,510,000	令和4年6月30日まで	単体	測量業務	なし	—
7	4月26日	18	忠和2・4条道路線ほか測量調査委託	3,330,000	令和4年8月22日まで	単体	測量業務	なし	—
8	4月26日	19	近文町24・25丁目間3号線ほか測量調査委託	3,250,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
9	4月26日	20	神楽3・4条間9丁目1号線ほか測量調査委託	3,160,000	令和4年6月30日まで	単体	測量業務	なし	—
10	4月26日	21	神楽6条7・8丁目間1号線測量調査委託	2,990,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
11	4月26日	22	住吉町3条2号線ほか測量調査委託	2,960,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
12	4月26日	23	2・3条間仲通線ほか測量調査委託	2,910,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
13	4月26日	24	豊岡2・3条間4丁目1号線ほか測量調査委託	2,650,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
14	4月26日	25	東5条1・3丁目間1号線測量調査委託	2,570,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
15	4月26日	26	旭町・大町8丁目道路線測量調査委託	2,270,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
16	4月26日	27	神楽岡11条7・9丁目間1号線測量調査委託	2,180,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
17	4月26日	28	永山9条11丁目2号線測量調査委託	1,980,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
18	4月26日	29	1・2条間仲通線測量調査委託	1,910,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
19	4月26日	30	雨紛新旭川通1号線測量調査委託	1,540,000	令和4年6月20日まで	単体	測量業務	なし	—
20	4月26日	31	かむい中央公園遊戯施設実施設計委託	4,200,000	令和4年8月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
21	5月10日	4	旭川聖苑火葬炉設備改修建築工事	14,540,000	令和4年11月30日まで	単体	建築一式工事	B	—
22	5月10日	5	西神楽2・4線8号道路線測量調査委託	5,700,000	令和4年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
23	5月10日	6	大町・北門町13丁目道路線測量調査委託	5,520,000	令和4年6月30日まで	単体	測量業務	なし	—
24	5月10日	7	西御料地小学校暖房設備改修電気設備工事	20,510,000	令和4年12月22日まで	単体	電気工事	A	落札制限
25	5月10日	8	神居東中学校給水設備改修電気設備工事	9,680,000	令和5年1月31日まで	単体	電気工事	A	落札制限
26	5月10日	9	中央地区流雪溝監視カメラ設備改修工事	7,430,000	令和4年12月5日まで	単体	電気通信工事	なし	—
27	5月10日	10	旭山動物園ほつきよくぐま館空調設備改修工事	16,800,000	令和4年12月16日まで	単体	管工事	A	落札制限
28	5月10日	11	旭川聖苑火葬炉排気設備改修工事	12,520,000	令和4年11月30日まで	単体	管工事	A	落札制限
29	5月10日	12	南2条ミツパチ公園ほか2箇所施設整備工事	19,300,000	令和4年9月30日まで	単体	造園工事	なし	落札制限

30	5月10日	13	豊岡小学校外構撤去工事	14,170,000	令和4年9月12日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
31	5月10日	14	新富公園ほか7箇所施設整備工事	12,250,000	令和4年9月20日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
32	5月17日	2	愛宕東小学校暖房設備改修工事	123,370,000	令和4年12月9日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
33	5月17日	3	東町小学校暖房設備改修工事	98,520,000	令和4年12月9日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
34	5月17日	5	花咲スポーツ公園陸上競技場施設整備(1工区)工事	114,790,000	令和4年12月12日まで	2社JV共同施工	舗装工事	なし	落札制限
35	5月17日	6	花咲スポーツ公園陸上競技場施設整備(2工区)工事	97,330,000	令和4年12月12日まで	2社JV共同施工	舗装工事	なし	落札制限
36	5月17日	7	第2豊岡団地新1号棟外構整備工事	61,970,000	令和4年12月20日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月17日	4	旭西橋長寿命化(修繕)工事	132,790,000	令和5年1月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—	4月15日 ~ 4月21日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	5月24日	1	永山西小学校ほか設備設計委託	23,680,000	令和5年2月24日まで	2社JV共同履行	設備設計業務	なし	公告による	—	4月15日 ~ 5月13日
2	5月24日	2	日章小学校ほか耐震改修設計委託	18,870,000	令和5年2月10日まで	3社JV共同履行	建築設計業務	なし	公告による	落札制限	4月15日 ~ 5月13日
3	5月24日	3	第2豊岡団地ほか住棟解体設計委託	7,120,000	令和5年2月17日まで	単体	建築設計業務	なし	公告による	落札制限	4月15日 ~ 5月13日
4	5月24日	4	千代田小学校解体設計委託	5,260,000	令和5年1月13日まで	単体	建築設計業務	なし	公告による	落札制限	4月15日 ~ 5月13日