

旭川市報道依頼

各報道機関 様

令和4年5月13日

発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a>

分 類	契約・入札
日 程	5 月 13 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要  (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a>

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月24日	5	春光7条道路線ほか測量調査委託	3,950,000	令和4年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
2	5月24日	6	神居通線ほか測量調査委託	3,670,000	令和4年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
3	5月24日	7	春光5区5条3丁目3号線測量調査委託	2,170,000	令和4年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
4	5月24日	8	春光町1区11条1号線測量調査委託	2,020,000	令和4年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
5	5月24日	9	末広7丁目道路線測量調査委託	2,000,000	令和4年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
6	5月24日	10	高砂台道路2号線ほか測量調査委託	1,980,000	令和4年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
7	5月24日	11	春光園道路線測量調査委託	1,650,000	令和4年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
8	5月24日	12	南1号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,270,000	令和4年9月12日まで	単体	土木設計業務	なし	—
9	5月24日	13	東光4条6丁目1号線実施設計委託	2,840,000	令和4年9月12日まで	単体	土木設計業務	なし	—
10	5月24日	14	神居1・2条道路2号線ほか実施設計委託	1,500,000	令和4年8月22日まで	単体	土木設計業務	なし	—
11	5月31日	5	神居2地区街区境界調査委託	16,420,000	令和5年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
12	5月31日	6	神居1地区街区境界調査委託	11,640,000	令和5年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
13	5月31日	7	永山橋下流右岸広場測量委託	4,550,000	令和4年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—
14	5月31日	8	1番通線ほか舗装工事	21,840,000	令和4年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
15	5月31日	9	末広3条5丁目4号線ほか舗装工事	20,940,000	令和4年9月12日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
16	5月31日	10	神居3・6条間3丁目1号線ほか舗装工事	15,600,000	令和4年10月11日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
17	5月31日	11	高砂台道路1号線ほか舗装工事	10,500,000	令和4年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
18	5月31日	12	春光台3・4条12丁目軽舗装新設工事	10,100,000	令和4年8月22日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
19	5月31日	13	4区1条2・3丁目間1号線ほか舗装工事	9,030,000	令和4年9月12日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
20	5月31日	14	旭町2条9丁目・大町2条9丁目間1号線舗装工事	9,010,000	令和4年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
21	5月31日	15	神楽橋長寿命化(修繕)実施設計委託	10,450,000	令和4年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
22	5月31日	18	富沢高架橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,220,000	令和4年8月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
23	5月31日	19	末広橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,820,000	令和4年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
24	5月31日	20	豊岡橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,690,000	令和4年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
25	5月31日	21	春光2区団地給水ポンプ取替工事	13,430,000	令和5年1月13日まで	単体	管工事	A	落札制限
26	5月31日	22	カムイスキーリンクスセンターハウス給湯ボイラー取替工事	7,780,000	令和4年11月18日まで	単体	管工事	A	落札制限
27	6月7日	1	豊岡小学校プール改築工事	112,140,000	令和4年12月16日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	—
28	6月7日	2	総合庁舎建替新築議場等会議システム整備工事	134,300,000	令和5年8月31日まで	3社JV共同施工	電気工事	A/A	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月31日	16	永山東光線予備修正設計委託	8,940,000	令和4年12月12日まで	2社JV 共同履行	土木設計業務	なし	—	5月13日 ~ 5月19日
2	5月31日	17	第2新星樋門排水ポンプ施設監視制御設備設計委託	5,300,000	令和4年11月16日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月13日 ~ 5月19日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	6月14日	1	永山西小学校ほかプール改築設計委託	6,760,000	令和5年2月24日まで	単体	建築設計業務	なし	公告による	—	5月13日 ~ 6月3日