

旭川市報道依頼

各報道機関 様

令和4年5月20日

|     |   |
|-----|---|
| 発信課 | 総務部契約課  |
| 担当者 | 松本  |
| 連絡先 | 電 話 0166-25-9701  |
|     | FAX 0166-26-1323  |
|     | E-mail <a href="mailto:keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp">keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp</a> |

|   |  |
|---|--|
| 分 類                                       | 契約・入札  |
| 日 程                                       | 5 月 20 日 ~ 月 日   |
| 発表項目<br>(行事名)                             | 建設工事等に係る入札公告について   |
| 概 要<br><br>(趣旨・日時・<br>場所・内容等を<br>記入すること。) | 本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。  |
| 添付資料                                      | 有<br>別紙、公告の一覧のとおり  |
| 報道(取材)に<br>当たってのお願い                       |  |
| 備 考                                       | 詳細については、旭川市ホームページに記載しています。<br>URL: <a href="https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html">https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html</a> |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日   | 入札番号 | 工事(業務)名               | 設計金額        | 工事(履行)期間     | 応募者の主な要件 |        |    | 落札制限 |
|-----|-------|------|-----------------------|-------------|--------------|----------|--------|----|------|
|     |       |      |                       |             |              | 単体・JV    | 業種     | 格付 |      |
| 1   | 6月7日  | 3    | 亀吉公園ほか3箇所施設整備工事       | 23,750,000  | 令和4年10月31日まで | 単体       | 造園工事   | なし | —    |
| 2   | 6月7日  | 4    | 永山南中学校グラウンドフェンス更新工事   | 8,370,000   | 令和4年9月30日まで  | 単体       | 造園工事   | なし | —    |
| 3   | 6月7日  | 5    | 富良野線高架下広場舗装整備工事       | 5,090,000   | 令和4年9月12日まで  | 単体       | 造園工事   | なし | —    |
| 4   | 6月7日  | 6    | 豊岡小学校プール改築機械設備工事      | 20,970,000  | 令和4年12月16日まで | 単体       | 管工事    | A  | —    |
| 5   | 6月7日  | 7    | 啓明横断歩道橋ロードヒーティング改修工事  | 8,780,000   | 令和5年1月31日まで  | 単体       | 電気工事   | A  | 落札制限 |
| 6   | 6月7日  | 8    | 豊岡小学校プール改築電気設備工事      | 5,680,000   | 令和4年12月16日まで | 単体       | 電気工事   | A  | 落札制限 |
| 7   | 6月14日 | 14   | 近文町24・25丁目間3号線改良その2工事 | 11,920,000  | 令和4年10月20日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 落札制限 |
| 8   | 6月14日 | 15   | 4・5条間仲通3号線改良工事        | 11,850,000  | 令和4年10月11日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 落札制限 |
| 9   | 6月14日 | 16   | 東栄小学校グラウンド整備(1工区)工事   | 101,020,000 | 令和4年11月21日まで | 2社JV共同施工 | 造園工事   | なし | —    |
| 10  | 6月14日 | 17   | 東光スポーツ公園中央広場整備工事      | 80,620,000  | 令和4年12月20日まで | 2社JV共同施工 | 造園工事   | なし | —    |
| 11  | 6月14日 | 18   | 東栄小学校グラウンド整備(2工区)工事   | 56,880,000  | 令和4年11月21日まで | 2社JV共同施工 | 造園工事   | なし | —    |
| 12  | 6月14日 | 19   | 陵雲小学校給水設備改修工事         | 106,620,000 | 令和5年2月28日まで  | 3社JV共同施工 | 管工事    | A  | —    |

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

| NO. | 入札日   | 入札番号 | 工事(業務)名                 | 設計金額       | 工事(履行)期間     | 応募者の主な要件 |        |    |       | 落札制限 | 入札参加申請受付期間   |
|-----|-------|------|-------------------------|------------|--------------|----------|--------|----|-------|------|--------------|
|     |       |      |                         |            |              | 単体・JV    | 業種     | 格付 | その他   |      |              |
| 1   | 6月14日 | 2    | 東光5・9条間7丁目1号線ほか改良工事     | 28,930,000 | 令和4年11月21日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 2   | 6月14日 | 3    | 神居3条5・10丁目間1号線改良工事      | 28,260,000 | 令和4年11月21日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 3   | 6月14日 | 4    | 神楽岡4条5・6丁目間1号線改良工事      | 27,790,000 | 令和4年11月30日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 4   | 6月14日 | 5    | 東光15条8・9丁目間2号線改良工事      | 26,050,000 | 令和4年11月21日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 5   | 6月14日 | 6    | 鱒取川改修工事                 | 25,870,000 | 令和4年10月31日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 6   | 6月14日 | 7    | 忠和7条7丁目3号線ほか改良工事        | 25,730,000 | 令和4年12月12日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 7   | 6月14日 | 8    | 北門町15・19丁目道路線改良工事       | 25,110,000 | 令和4年11月10日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 8   | 6月14日 | 9    | 永山3条5・6丁目間1号線改良工事       | 24,680,000 | 令和4年11月10日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 9   | 6月14日 | 10   | 永山7・10条間9丁目2号線改良工事      | 23,690,000 | 令和4年10月11日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 10  | 6月14日 | 11   | 神楽6条6丁目・5条8丁目間1号線ほか改良工事 | 21,190,000 | 令和4年11月30日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 11  | 6月14日 | 12   | 東光1・3条間4丁目1号線ほか改良工事     | 21,150,000 | 令和4年10月31日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |
| 12  | 6月14日 | 13   | 大町1条13丁目2号線ほか改良工事       | 21,000,000 | 令和4年10月31日まで | 単体       | 土木一式工事 | B  | 公告による | 落札制限 | 5月20日 ~ 6月3日 |