

旭川市報道依頼

各報道機関 様

令和4年6月10日

発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	6 月 10 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月21日	9	末広2条2・3丁目間1号線ほか測量調査委託	2,860,000	令和4年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—
2	6月21日	10	東光5・9条間7丁目1号線ほか測量調査委託	2,400,000	令和4年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—
3	6月21日	11	末広東2条4・6丁目間2号線測量調査委託	2,270,000	令和4年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—
4	6月21日	12	忠和8条5・6丁目間2号線測量調査委託	2,170,000	令和4年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—
5	6月21日	13	西神楽北1条1丁目・4線13号道路線測量調査委託	2,120,000	令和4年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—
6	6月21日	14	第5号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,270,000	令和4年10月11日まで	単体	土木設計業務	なし	—
7	6月21日	15	横山川実施設計委託	3,620,000	令和4年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
8	6月28日	13	豊岡小学校プール解体工事	7,520,000	令和4年10月14日まで	単体	建築一式工事又は解体工事	C	—
9	6月28日	14	農業センター複合棟屋上防水改修工事	7,040,000	令和4年9月30日まで	単体	建築一式工事	C	—
10	6月28日	15	東陽中学校給水設備改修設計その2委託	6,930,000	令和5年3月13日まで	単体	設備設計業務	なし	落札制限
11	6月28日	16	大有小学校給水設備改修設計その2委託	5,420,000	令和5年3月13日まで	単体	設備設計業務	なし	落札制限
12	6月28日	17	曙1条通線ほか実施設計委託	8,950,000	令和4年11月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—
13	6月28日	18	旭西橋通線ほか実施設計委託	8,520,000	令和4年11月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—
14	6月28日	19	花咲スポーツ公園陸上競技場長寿命化(修繕)実施設計委託	7,480,000	令和4年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
15	6月28日	20	江丹別第17号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	7,110,000	令和4年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—
16	6月28日	21	旭町2条4丁目・大町2条4丁目間2号線実施設計委託	5,800,000	令和4年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
17	6月28日	22	永山西小学校外構実施設計委託	5,600,000	令和5年2月24日まで	単体	土木設計業務	なし	—
18	6月28日	23	神栄橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,200,000	令和4年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
19	6月28日	24	神楽岡公園園路広場実施設計委託	4,870,000	令和4年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
20	6月28日	25	豊友橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,660,000	令和4年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—