

旭川市報道依頼

各報道機関 様

令和4年7月8日

発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	7 月 8 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月19日	2	市民文化会館大小ホール客席誘導灯取替工事	3,640,000	令和4年11月14日まで	単体	電気工事	B	—
2	7月19日	3	東旭川北1条6丁目5号線ほか測量調査委託	3,840,000	令和4年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
3	7月19日	4	末広3条5・6丁目間1号線ほか測量調査委託	2,890,000	令和4年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
4	7月19日	5	神楽岡6・7条間6丁目2号線測量調査委託	2,780,000	令和4年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
5	7月19日	6	春光台4条5丁目2号線ほか測量調査委託	2,150,000	令和4年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
6	7月19日	7	東鷹栖1条2・3丁目間1号線測量調査委託	1,410,000	令和4年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
7	7月19日	8	永隆橋通線測量調査委託	1,380,000	令和4年9月12日まで	単体	測量業務	なし	—
8	7月19日	9	常磐公園遊戯施設実施設計委託	3,870,000	令和5年3月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
9	7月19日	10	5線道路2号線実施設計委託	2,320,000	令和4年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
10	7月19日	11	5条西1・4丁目間1号線実施設計委託	1,470,000	令和4年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
11	7月26日	7	千代の山公園プール設備改修工事	10,080,000	令和5年1月31日まで	単体	管工事	A	—
12	7月26日	8	旭川聖苑照明制御装置改修工事	6,200,000	令和5年2月28日まで	単体	電気工事	A	—
13	7月26日	9	富沢クロスカントリーコース造成実施設計委託	12,790,000	令和5年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
14	7月26日	10	新成橋長寿命化(修繕)実施設計委託	7,830,000	令和4年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
15	7月26日	11	近文東鷹栖第92号橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託	6,820,000	令和4年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—
16	7月26日	12	忠和公園遊戯施設実施設計委託	5,530,000	令和5年3月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
17	7月26日	13	豊岡5号小俣橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,710,000	令和4年11月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—
18	7月26日	14	中央第11号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	4,560,000	令和4年11月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	8月2日	1	平成大橋長寿命化(耐震補強)その4工事	132,170,000	令和5年3月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	7月8日 ~ 7月22日