

旭川市報道依頼

各報道機関 様

令和4年7月15日

発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.hokkaido.jp

分 類	契約・入札
日 程	7 月 15 日 ~ 月 日
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本日、別紙のとおり、建設工事等に係る入札の公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 別紙、公告の一覧のとおり
報道(取材)に 当たってのお願い	
備 考	詳細については、旭川市ホームページに記載しています。 URL: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/566/567/d054540.html

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月2日	2	東旭川公民館日の出分館屋根改修工事	11,360,000	令和4年11月18日まで	単体	建築一式工事	C	—
2	8月2日	3	1・2条間仲通線改良工事	31,640,000	令和4年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
3	8月2日	4	雨紛5号・共栄道路線改良工事	27,540,000	令和4年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
4	8月2日	5	旭町1条8丁目・北門町8丁目間1号線ほか改良工事	22,000,000	令和4年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
5	8月2日	6	神楽岡4条5・6丁目間1号線改良その2工事	20,350,000	令和4年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
6	8月2日	7	忠和7条7丁目3号線改良工事	17,770,000	令和4年12月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	8月2日	8	常磐公園浄化施設ポンプ取替工事	6,450,000	令和5年3月15日まで	単体	管工事	A	—
8	8月2日	9	末広北公園ほか3箇所施設整備工事	17,210,000	令和4年11月30日まで	単体	造園工事	なし	—
9	8月2日	10	春光台3条第1公園ほか1箇所施設整備工事	14,100,000	令和4年11月30日まで	単体	造園工事	なし	—
10	8月2日	11	北斗公園ほか3箇所施設整備工事	8,890,000	令和4年11月30日まで	単体	造園工事	なし	—
11	8月2日	12	瑞穂19号線実施設計委託	2,390,000	令和4年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	8月23日	1	豊岡小学校校舎増改築(A)工事	572,610,000	令和5年12月15日まで	3社JV 共同施工	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限	7月15日 ~ 8月5日
2	8月23日	2	豊岡小学校校舎増改築(B)工事	536,410,000	令和5年12月15日まで	3社JV 共同施工	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限	7月15日 ~ 8月5日