

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00056952

2023年4月7日

発信課	総務部契約課
担当者	松本
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [○] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和5年4月7日（金）11:30～
発表項目 （行事名）	建設工事等に係る入札公告について
概 要 （趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。）	4月7日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、コウオックがホームページへ掲載された以降に報道下さるようお願い致します。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	4月18日	1	神楽岡6丁目道路線ほか電気ロードヒーティング設計委託	3,430,000	令和5年11月13日まで	単体	設備設計業務	なし	—
2	4月18日	2	愛育センター自家発電機更新設計委託	2,750,000	令和5年11月17日まで	単体	設備設計業務	なし	—
3	4月25日	1	旭町2条4丁目・大町2条4丁目間1号線改良工事	43,710,000	令和5年10月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
4	4月25日	2	陵雲小学校トイレ改修電気設備工事	12,120,000	令和5年12月22日まで	単体	電気工事	A	—
5	4月25日	3	西神楽北2条1丁目2号線ほか舗装工事	9,960,000	令和5年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
6	4月25日	4	東光3条2・3丁目間1号線ほか舗装工事	7,550,000	令和5年8月21日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
7	4月25日	5	末広3条4丁目2号線ほか舗装工事	7,390,000	令和5年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
8	4月25日	6	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線舗装工事	5,780,000	令和5年8月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
9	4月25日	7	永山西小学校施設撤去工事	42,540,000	令和5年10月2日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限
10	4月25日	8	千代田小学校外構工事	25,920,000	令和5年8月31日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
11	4月25日	9	永山小鳥公園ほか2箇所施設整備工事	15,830,000	令和5年8月21日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
12	4月25日	10	末広しらさぎ公園ほか1箇所施設整備工事	11,050,000	令和5年8月10日まで	単体	造園工事	なし	落札制限
13	5月9日	1	旭町2条4丁目・大町2条4丁目間2号線改良工事	52,350,000	令和5年10月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
14	5月9日	2	愛宕中学校暖房設備改修工事	78,570,000	令和5年12月15日まで	2社JV共同施工	管工事	A	落札制限
15	5月9日	3	東鷹栖中学校暖房設備改修工事	59,120,000	令和5年12月28日まで	2社JV共同施工	管工事	A	落札制限
16	5月9日	4	総合庁舎外構工事	101,950,000	令和5年11月30日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限
17	5月9日	5	東光スポーツ公園中央広場整備工事	87,660,000	令和5年11月30日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限
18	5月16日	8	旭川空港侵入警戒センサー管路整備工事	121,220,000	令和5年11月30日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月16日	1	永山西小学校(A)増改築工事	1,127,830,000	令和7年3月7日まで	4社JV 共同施工	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限	4月7日 ~ 4月21日
2	5月16日	2	永山西小学校(B)増改築工事	870,160,000	令和7年3月7日まで	4社JV 共同施工	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限	4月7日 ~ 4月21日
3	5月16日	3	明星中学校耐震改修工事	206,870,000	令和6年12月6日まで	2社JV 共同施工	建築一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限	4月7日 ~ 4月21日
4	5月16日	9	永山西小学校増改築衛生設備工事	169,690,000	令和7年3月7日まで	3社JV 共同施工	管工事	A	落札制限	4月7日 ~ 4月21日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	5月16日	4	神居大橋長寿命化(修繕)工事	225,490,000	令和6年3月27日まで	2社JV 共同施工	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	4月7日 ~ 4月21日
2	5月16日	5	忠和6条道路線改良工事	186,930,000	令和6年3月27日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	4月7日 ~ 4月21日
3	5月16日	6	平成大橋長寿命化(耐震補強)工事	160,130,000	令和6年3月27日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	4月7日 ~ 4月21日
4	5月16日	7	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事	132,630,000	令和6年2月29日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	4月7日 ~ 4月21日