

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00067265

2023年4月28日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [○] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和5年4月28日（金）11：30～
発表項目 （行事名）	建設工事等に係る入札公告について
概 要 （趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。）	4月28日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月23日	2	永山西小学校プール解体工事	8,270,000	令和5年9月15日まで	単体	建築一式工事又は解体工事	C	—
2	5月23日	3	彫刻美術館高圧設備改修工事	9,170,000	令和6年2月29日まで	単体	電気工事	A	—
3	5月23日	4	神居東小学校プール改築電気設備工事	6,840,000	令和6年1月19日まで	単体	電気工事	A	—
4	5月23日	5	神居東小学校プール改築機械設備工事	22,870,000	令和6年1月19日まで	単体	管工事	A	—
5	5月23日	6	忠和6条道路線ほか舗装工事	20,460,000	令和5年10月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
6	5月23日	7	永山1条3・4丁目間1号線ほか舗装工事	19,120,000	令和5年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
7	5月23日	8	宮下・1条間仲通線ほか舗装工事	15,830,000	令和5年10月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
8	5月23日	9	神楽1条11丁目3号線ほか舗装工事	12,400,000	令和5年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
9	5月23日	10	大町1条12・13丁目間1号線ほか舗装工事	10,560,000	令和5年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
10	5月30日	2	大有小学校給水設備改修工事	76,880,000	令和6年2月29日まで	2社JV共同施工	管工事	A	落札制限
11	5月30日	3	東陽中学校給水設備改修工事	75,450,000	令和6年2月29日まで	2社JV共同施工	管工事	A	落札制限
12	5月30日	4	総合庁舎外構機械設備工事	48,040,000	令和5年11月30日まで	2社JV共同施工	管工事	A	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	5月30日	1	平成大橋長寿命化(耐震補強)その2工事	168,570,000	令和6年3月27日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	公告による	—	4月28日 ~ 5月12日
2	6月6日	1	第2豊岡団地建替(3)ほか設計委託	19,960,000	令和6年2月29日まで	2社JV共同履行	建築設計業務	なし	公告による	—	4月28日 ~ 5月26日
3	6月6日	2	第2豊岡団地建替(3)設備設計委託	7,040,000	令和6年2月29日まで	単体	設備設計業務	なし	公告による	—	4月28日 ~ 5月26日