

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00072113

2023年5月12日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和5年5月12日(金) 11:30~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	5月12日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に 当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月23日	11	8丁目道路2号線ほか測量調査委託	4,010,000	令和5年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
2	5月23日	12	5丁目道路3号線ほか測量調査委託	3,950,000	令和5年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
3	5月23日	13	7丁目道路2号線ほか測量調査委託	3,840,000	令和5年9月20日まで	単体	測量業務	なし	—
4	5月23日	14	西神楽2・3線間29号1号線ほか測量調査委託	3,370,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
5	5月23日	15	6・7条間仲通1号線ほか測量調査委託	3,330,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
6	5月23日	16	5・6条間仲通2号線測量調査委託	3,150,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
7	5月23日	17	忠和5条4丁目4号線測量調査委託	2,210,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
8	5月23日	18	東光1条3丁目1号線測量調査委託	2,190,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
9	5月23日	19	緑橋通1号線測量調査委託	1,870,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
10	5月23日	20	宮下・1条間仲通線測量調査委託	1,710,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
11	5月23日	21	東光4・5条間6丁目2号線ほか実施設計委託	2,540,000	令和5年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
12	5月23日	22	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線実施設計委託	2,280,000	令和5年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
13	5月30日	5	東陽中学校ほか改修工事	28,160,000	令和6年2月29日まで	単体	建築一式工事	B	—
14	5月30日	6	神居東中学校トイレ改修衛生設備工事	32,420,000	令和5年12月8日まで	単体	管工事	A	—
15	5月30日	7	旭川市次期一般廃棄物最終処分場測量調査委託	20,850,000	令和6年1月22日まで	単体	測量業務	なし	—
16	5月30日	8	永山8地区地籍調査委託	15,090,000	令和6年3月11日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
17	5月30日	9	神居1地区街区境界調査委託	8,040,000	令和6年3月11日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
18	5月30日	10	西神楽2線25号・5線23号道路線測量調査委託	4,790,000	令和5年7月20日まで	単体	測量業務	なし	—
19	5月30日	11	永隆橋長寿命化(修繕)実施設計委託	8,600,000	令和5年10月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—
20	5月30日	12	春光台公園実施設計委託	8,040,000	令和6年3月11日まで	単体	土木設計業務	なし	—
21	5月30日	13	光陽橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,610,000	令和5年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
22	5月30日	14	神楽第22号橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,460,000	令和5年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—