

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00075621

2023年5月19日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和5年5月19日(金) 11:30~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	5月19日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に 当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	5月30日	15	東光スポーツ公園施設整備工事	1,350,000	令和5年7月20日まで	単体	造園工事	なし	—
2	5月30日	16	大有小学校給水設備改修電気設備工事	2,760,000	令和6年2月29日まで	単体	電気工事	B	—
3	6月6日	3	大町小学校受変電設備改修工事	13,510,000	令和5年12月22日まで	単体	電気工事	A	—
4	6月6日	4	東陽中学校給水設備改修電気設備工事	7,240,000	令和6年2月29日まで	単体	電気工事	A	—
5	6月6日	5	神居東中学校トイレ改修電気設備工事	6,100,000	令和5年12月8日まで	単体	電気工事	A	—
6	6月6日	6	土木事業所暖房設備改修工事	15,250,000	令和5年12月15日まで	単体	管工事	A	—
7	6月6日	7	神居2地区街区境界調査委託	12,560,000	令和6年3月11日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
8	6月6日	8	神居1地区街区境界調査その2委託	8,710,000	令和6年3月11日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	落札制限
9	6月6日	9	旭川聖苑火葬炉設備改修設計委託	4,810,000	令和5年11月30日まで	単体	設備設計業務	なし	—
10	6月13日	13	神楽6条6丁目・5条8丁目間1号線改良工事	13,770,000	令和5年10月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	6月13日	14	鱒取川改修工事	12,360,000	令和5年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	6月13日	15	春光台5条3丁目4号線改良工事	11,350,000	令和5年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	6月13日	1	神居6条1・4丁目間1号線改良工事	31,760,000	令和5年12月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
2	6月13日	2	東光北線改良工事	30,410,000	令和5年12月11日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
3	6月13日	3	永山3・6条間9丁目1号線改良工事	29,490,000	令和5年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
4	6月13日	4	豊岡5条2・3丁目間2号線ほか改良工事	29,320,000	令和5年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
5	6月13日	5	末広2条2丁目5号線改良工事	27,690,000	令和5年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
6	6月13日	6	北門町19・22丁目間1号線改良工事	25,980,000	令和5年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
7	6月13日	7	大町・北門町13丁目道路線改良工事	25,870,000	令和5年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
8	6月13日	8	春光7条2丁目2号線改良工事	25,410,000	令和5年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
9	6月13日	9	豊岡4条6丁目1号線改良工事	23,280,000	令和5年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
10	6月13日	10	東旭川北1条6丁目7号線改良工事	20,770,000	令和5年11月30日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
11	6月13日	11	春光6・7条間7丁目3号線改良工事	19,040,000	令和5年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
12	6月13日	12	北門町19・22丁目間2号線改良工事	15,500,000	令和5年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月19日 ~ 6月2日
13	6月20日	1	雨紛小学校屋体耐震改修設計委託	4,610,000	令和5年12月8日まで	単体	建築設計業務	なし	公告による	—	5月19日 ~ 6月9日