

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00087728

2023年6月9日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和5年6月9日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	6月9日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月20日	15	市民文化会館高圧ケーブル改修工事	4,520,000	令和6年3月1日まで	単体	電気工事	B	-
2	6月20日	16	障害者福祉センター空調設備改修工事	3,860,000	令和5年11月10日まで	単体	管工事	B	-
3	6月20日	17	西八号川支川実施設計委託	3,540,000	令和5年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
4	6月20日	18	末広東1条4・6丁目間1号線ほか測量調査委託	2,480,000	令和5年8月21日まで	単体	測量業務	なし	-
5	6月20日	19	忠和5条5丁目3号線測量調査委託	2,360,000	令和5年8月21日まで	単体	測量業務	なし	-
6	6月20日	20	東光8条8丁目1号線ほか測量調査委託	1,770,000	令和5年8月21日まで	単体	測量業務	なし	-
7	6月20日	21	東3条1・3丁目間2号線測量調査委託	1,400,000	令和5年8月21日まで	単体	測量業務	なし	-
8	6月20日	22	高砂台5・7丁目間2号線測量調査委託	1,380,000	令和5年8月21日まで	単体	測量業務	なし	-
9	6月27日	12	緑橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託	8,710,000	令和6年1月22日まで	単体	土木設計業務	なし	-
10	6月27日	13	末広高台通線ほか照明実施設計委託	7,810,000	令和5年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	-
11	6月27日	14	4条通線ほか照明実施設計委託	7,760,000	令和5年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	-
12	6月27日	15	愛宕橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,610,000	令和5年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
13	6月27日	16	風防林橋長寿命化(修繕)実施設計委託	5,520,000	令和5年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	-
14	6月27日	17	旧北都中学校境界測量業務委託	6,050,000	令和5年11月30日まで	単体	測量業務	なし	-
15	6月27日	18	春光台中学校屋外階段塗装工事	15,350,000	令和5年10月31日まで	単体	建築一式工事	B	-

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月4日	1	永山東光線橋梁実施設計委託	89,180,000	令和6年3月11日まで	2社JV 共同履行	土木設計 業務	なし	—	6月9日 ~ 6月15日