

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00092272

2023年6月16日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電 話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和5年6月16日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	6月16日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当たってのお願い	
備 考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月27日	19	林道富大線排水改修工事	1,230,000	令和5年9月29日まで	単体	土木一式工事	C	—
2	6月27日	20	永山あおぞら公園施設整備工事	4,040,000	令和5年10月10日まで	単体	造園工事	なし	—
3	7月4日	2	旭川聖苑火葬炉設備改修設計その2委託	4,810,000	令和6年1月31日まで	単体	設備設計業務	なし	—
4	7月4日	3	神楽岡公園園路広場整備工事	30,880,000	令和5年11月10日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
5	7月4日	4	富沢クロスカントリーコース整備工事	23,040,000	令和5年10月31日まで	単体	造園工事	なし	—
6	7月4日	5	常磐公園施設整備工事	14,520,000	令和5年11月20日まで	単体	造園工事	なし	—
7	7月4日	6	永山みずほ公園ほか2箇所施設整備工事	12,370,000	令和5年11月10日まで	単体	造園工事	なし	—
8	7月11日	2	神楽橋ほか長寿命化(修繕)工事	64,540,000	令和6年3月21日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
9	7月11日	3	如月橋ほか長寿命化(修繕)工事	48,340,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	—
10	7月11日	4	永山西小学校増改築電気設備その1工事	130,080,000	令和7年3月7日まで	3社JV共同施工	電気工事	A	落札制限
11	7月11日	5	永山西小学校増改築電気設備その2工事	73,260,000	令和7年3月7日まで	2社JV共同施工	電気工事	A	落札制限
12	7月11日	6	永山西小学校増改築暖房設備工事	115,820,000	令和7年3月7日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限
13	7月11日	7	永山西小学校増改築機械設備工事	70,910,000	令和7年3月7日まで	2社JV共同施工	管工事	A	落札制限
14	7月11日	8	忠和公園施設整備工事	45,910,000	令和5年12月11日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月11日	1	花咲スポーツ公園陸上競技場管理棟改修設計委託	7,910,000	令和6年2月29日まで	単体	建築設計業務	なし	公告による	—	6月16日 ~ 6月30日