

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00152694

2023年9月29日

発信課	総務部契約課
担当者	中原
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和5年9月29日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	9月29日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	10月10日	5	永山町10丁目雪堆積場ほか測量調査委託	4,530,000	令和6年3月31日まで	単体	測量業務	なし	—
2	10月10日	6	江神雪堆積場ほか測量調査委託	4,500,000	令和6年3月31日まで	単体	測量業務	なし	—
3	10月10日	7	11線道路1号線測量調査委託	4,490,000	令和5年11月30日まで	単体	測量業務	なし	—
4	10月10日	8	東鷹栖雪堆積場ほか測量調査委託	4,370,000	令和6年3月31日まで	単体	測量業務	なし	—
5	10月10日	9	ツインハーブ下流雪堆積場ほか測量調査委託	4,330,000	令和6年3月31日まで	単体	測量業務	なし	—
6	10月10日	10	忠和雪堆積場ほか測量調査委託	4,250,000	令和6年3月31日まで	単体	測量業務	なし	—
7	10月10日	11	功橋上流右岸雪堆積場ほか測量調査委託	3,990,000	令和6年3月31日まで	単体	測量業務	なし	—
8	10月10日	12	旭西橋雪堆積場ほか測量調査委託	3,690,000	令和6年3月31日まで	単体	測量業務	なし	—
9	10月10日	13	東旭川南1条4・5丁目間1号線測量調査委託	2,750,000	令和5年11月30日まで	単体	測量業務	なし	—
10	10月17日	2	旭町うさぎ公園ほか3箇所施設整備工事	18,310,000	令和6年2月13日まで	単体	造園工事	なし	—
11	10月24日	4	神楽岡6条7丁目1号線ほか(補正)改良工事	21,440,000	令和6年2月29日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	10月24日	8	神居6条9丁目1号線(補正)改良工事	17,410,000	令和6年2月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	10月24日	9	末広東1条9丁目5号線(補正)改良工事	17,130,000	令和6年2月13日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	10月24日	10	南2条通26丁目1号線(補正)改良工事	16,690,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	10月24日	11	豊岡2・3条間4丁目1号線(補正)改良工事	16,620,000	令和6年1月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	10月24日	12	末広3条5・6丁目間1号線(補正)改良工事	15,120,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	10月24日	13	神楽1条7・8丁目間1号線(補正)改良工事	14,210,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	10月24日	14	末広1条8丁目1号線ほか(補正)改良工事	14,010,000	令和6年2月13日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	10月24日	15	東光1条2・3丁目間2号線(補正)改良工事	13,610,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	10月24日	16	春光6条3・4丁目間4号線(補正)改良工事	12,380,000	令和6年1月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	10月24日	1	北門町11・15丁目道路線(補正)改良工事	26,650,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月29日 ~ 10月13日
2	10月24日	2	永山7・8条間14丁目1号線(補正)改良工事	22,300,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月29日 ~ 10月13日
3	10月24日	3	春光台3・4条間5丁目4号線(補正)改良工事	22,230,000	令和6年2月13日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月29日 ~ 10月13日
4	10月24日	5	春光5・6条間2丁目1号線(補正)改良工事	20,510,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月29日 ~ 10月13日
5	10月24日	6	神楽6条9・10丁目間2号線(補正)改良工事	19,780,000	令和6年1月22日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月29日 ~ 10月13日
6	10月24日	7	近文町25丁目10号線(補正)改良工事	17,890,000	令和6年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月29日 ~ 10月13日