

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00261869

2024年5月10日

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 発信課 | 総務部契約課                              |
| 担当者 | 佐々木                                 |
| 連絡先 | 電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1         |
|     | F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3       |
|     | E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp |

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 分 類                                   | イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [○] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]                             |
| 日 程                                   | 令和6年5月10日 11時30分 ～                                                          |
| 発表項目<br>(行事名)                         | 建設工事等に係る入札公告について                                                            |
| 概 要<br>(趣旨・日時・<br>場所・内容等を<br>記入すること。) | 5月10日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料                                  | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>            |
| 報道（取材）に当<br>たってのお願い                   |                                                                             |
| 備 考                                   |                                                                             |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日   | 入札番号 | 工事(業務)名                         | 設計金額       | 工事(履行)期間     | 応募者の主な要件 |         |    | 落札制限 |
|-----|-------|------|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|----|------|
|     |       |      |                                 |            |              | 単体・JV    | 業種      | 格付 |      |
| 1   | 5月21日 | 21   | 永山東光線地質調査その2委託                  | 4,220,000  | 令和6年9月30日まで  | 単体       | 地質調査業務  | なし | —    |
| 2   | 5月21日 | 22   | 雨紛新旭川通3号線大型カルバート長寿命化(修繕)実施設計委託  | 2,680,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 土木設計業務  | なし | —    |
| 3   | 5月21日 | 23   | 第2豊岡団地敷地内道路実施設計委託               | 2,100,000  | 令和6年12月2日まで  | 単体       | 土木設計業務  | なし | —    |
| 4   | 5月21日 | 24   | 北門町22丁目2号線実施設計委託                | 2,010,000  | 令和6年12月2日まで  | 単体       | 土木設計業務  | なし | —    |
| 5   | 5月21日 | 25   | 近文町24・25丁目間4号線ほか測量調査委託          | 4,130,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 6   | 5月21日 | 26   | 大正橋斜線通線ほか測量調査委託                 | 3,640,000  | 令和6年10月10日まで | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 7   | 5月21日 | 27   | 4条通線ほか測量調査委託                    | 3,600,000  | 令和6年10月10日まで | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 8   | 5月21日 | 28   | 東光17条5丁目2号線測量調査委託               | 3,580,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 9   | 5月21日 | 29   | 春光台4条12丁目排水路測量調査委託              | 3,570,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 10  | 5月21日 | 30   | 雨紛一号川測量調査委託                     | 3,420,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 11  | 5月21日 | 31   | 秋月1条1・2丁目間4号線ほか測量調査委託           | 3,300,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 12  | 5月21日 | 32   | 東光1条3丁目2号線ほか測量調査委託              | 2,930,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 13  | 5月21日 | 33   | 永山8条13・14丁目間1号線測量調査委託           | 2,870,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 14  | 5月21日 | 34   | 永山8条3丁目1号線ほか測量調査委託              | 2,820,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 15  | 5月21日 | 35   | 南4条通21・24丁目間1号線ほか測量調査委託         | 2,710,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 16  | 5月21日 | 36   | 末広2条8・9丁目間2号線測量調査委託             | 2,570,000  | 令和6年8月20日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 17  | 5月21日 | 37   | 春光7条2丁目1号線測量調査委託                | 2,370,000  | 令和6年7月31日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 18  | 5月21日 | 38   | 豊岡2条2・3丁目間1号線測量調査委託             | 2,280,000  | 令和6年7月31日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 19  | 5月21日 | 39   | 永山3・6条間9丁目1号線測量調査委託             | 1,780,000  | 令和6年7月31日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 20  | 5月21日 | 40   | 神居1条7丁目2号線測量調査委託                | 1,370,000  | 令和6年7月31日まで  | 単体       | 測量業務    | なし | —    |
| 21  | 5月21日 | 41   | 永隆橋通線歩道整備ほか工事                   | 4,440,000  | 令和6年7月31日まで  | 単体       | とび・土工工事 | なし | —    |
| 22  | 5月21日 | 42   | 永隆橋通線歩道整備ほかその2工事                | 3,590,000  | 令和6年7月31日まで  | 単体       | とび・土工工事 | なし | —    |
| 23  | 5月28日 | 1    | 近文アンダーパスほか大型カルバート長寿命化(修繕)実施設計委託 | 9,800,000  | 令和6年10月10日まで | 単体       | 土木設計業務  | なし | —    |
| 24  | 5月28日 | 2    | こまどり橋長寿命化(修繕)実施設計委託             | 6,660,000  | 令和6年9月30日まで  | 単体       | 土木設計業務  | なし | —    |
| 25  | 5月28日 | 3    | 南1・5条通間21丁目1号線ほか実施設計委託          | 5,620,000  | 令和6年10月10日まで | 単体       | 土木設計業務  | なし | —    |
| 26  | 5月28日 | 4    | 緑新小学校ほか内部改修工事                   | 17,190,000 | 令和7年2月28日まで  | 単体       | 建築一式工事  | B  | —    |

|    |      |   |                      |             |                 |    |            |               |   |
|----|------|---|----------------------|-------------|-----------------|----|------------|---------------|---|
| 27 | 6月4日 | 1 | 千代田小学校プール改<br>築その2工事 | 134,200,000 | 令和7年1月<br>17日まで | 単体 | 建築一式<br>工事 | A(特A<br>を除く。) | — |
|----|------|---|----------------------|-------------|-----------------|----|------------|---------------|---|

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

| NO. | 入札日  | 入札番号 | 工事(業務)名               | 設計金額      | 工事(履行)期間     | 応募者の主な要件 |        |    |       | 落札制限 | 入札参加申請受付期間    |
|-----|------|------|-----------------------|-----------|--------------|----------|--------|----|-------|------|---------------|
|     |      |      |                       |           |              | 単体・JV    | 業種     | 格付 | その他   |      |               |
| 1   | 6月4日 | 2    | 5条庁舎解体設計委託            | 6,400,000 | 令和7年1月31日まで  | 単体       | 建築設計業務 | なし | 公告による | 落札制限 | 5月10日 ~ 5月24日 |
| 2   | 6月4日 | 3    | 21世紀の森森林学習展示館解体設計委託   | 4,400,000 | 令和6年12月13日まで | 単体       | 建築設計業務 | なし | 公告による | 落札制限 | 5月10日 ~ 5月24日 |
| 3   | 6月4日 | 4    | 東豊団地・旧南消防署豊岡出張所解体設計委託 | 3,700,000 | 令和6年12月13日まで | 単体       | 建築設計業務 | なし | 公告による | 落札制限 | 5月10日 ~ 5月24日 |