

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00264710

2024年5月17日

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 発信課 | 総務部契約課                              |
| 担当者 | 佐々木                                 |
| 連絡先 | 電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1         |
|     | F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3       |
|     | E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp |

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 分 類                                   | イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [○] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]                             |
| 日 程                                   | 令和6年5月17日 11時30分 ～                                                          |
| 発表項目<br>(行事名)                         | 建設工事等に係る入札公告について                                                            |
| 概 要<br>(趣旨・日時・<br>場所・内容等を<br>記入すること。) | 5月17日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料                                  | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>            |
| 報道（取材）に当<br>たってのお願い                   |                                                                             |
| 備 考                                   |                                                                             |

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

| NO. | 入札日   | 入札番号 | 工事(業務)名                 | 設計金額       | 工事(履行)期間         | 応募者の主な要件     |            |    | 落札制限 |
|-----|-------|------|-------------------------|------------|------------------|--------------|------------|----|------|
|     |       |      |                         |            |                  | 単体・JV        | 業種         | 格付 |      |
| 1   | 5月28日 | 5    | 旭山動物園遊戯施設実<br>施設設計委託    | 2,590,000  | 令和6年12<br>月2日まで  | 単体           | 土木設計<br>業務 | なし | —    |
| 2   | 6月4日  | 5    | 東光公園トイレ改築工事             | 8,400,000  | 令和6年10<br>月18日まで | 単体           | 建築一式<br>工事 | C  | —    |
| 3   | 6月4日  | 6    | 北消防署受変電設備改<br>修工事       | 9,330,000  | 令和6年12<br>月16日まで | 単体           | 電気工事       | A  | —    |
| 4   | 6月4日  | 7    | 千代田小学校プール改<br>築電気設備工事   | 7,930,000  | 令和7年1月<br>17日まで  | 単体           | 電気工事       | A  | —    |
| 5   | 6月4日  | 8    | 千代田小学校グラウンド<br>整備電気設備工事 | 4,900,000  | 令和6年11<br>月20日まで | 単体           | 電気工事       | B  | —    |
| 6   | 6月4日  | 9    | 千代田小学校プール改<br>築機械設備工事   | 25,490,000 | 令和7年1月<br>17日まで  | 単体           | 管工事        | A  | —    |
| 7   | 6月4日  | 10   | 神居1地区街区境界調<br>査委託       | 13,440,000 | 令和7年3月<br>10日まで  | 2社JV<br>共同履行 | 測量業務       | なし | 落札制限 |
| 8   | 6月4日  | 11   | 神居2地区街区境界調<br>査委託       | 12,580,000 | 令和7年3月<br>10日まで  | 2社JV<br>共同履行 | 測量業務       | なし | 落札制限 |
| 9   | 6月4日  | 12   | 永山8地区地籍調査委<br>託         | 5,580,000  | 令和7年3月<br>10日まで  | 2社JV<br>共同履行 | 測量業務       | なし | 落札制限 |
| 10  | 6月11日 | 1    | 常磐公園施設整備工事              | 70,570,000 | 令和6年12<br>月20日まで | 2社JV<br>共同施工 | 造園工事       | なし | —    |
| 11  | 6月11日 | 2    | 忠和公園施設整備工事              | 50,700,000 | 令和7年1月<br>10日まで  | 2社JV<br>共同施工 | 造園工事       | なし | —    |