旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00278340

2024年6月7日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和6年6月7日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	6月7日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	6月18日	5	春光園道路線ほか測量調査委託	4,270,000	令和6年11月20日まで	単体	測量業務	なし	—
2	6月18日	6	東光15条8・9丁目間2号線測量調査委託	3,250,000	令和6年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—
3	6月18日	7	永隆橋通線ほか測量調査委託	2,540,000	令和6年10月10日まで	単体	測量業務	なし	—
4	6月18日	8	北門町21丁目1号線ほか測量調査委託	2,340,000	令和6年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—
5	6月18日	9	東旭川北1条2丁目2号線測量調査委託	2,290,000	令和6年9月2日まで	単体	測量業務	なし	—
6	6月18日	10	東旭川南1条4丁目5号線測量調査委託	1,820,000	令和6年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—
7	6月18日	11	南5・6条通24丁目排水施設設置工事	4,490,000	令和6年10月21日まで	単体	土木一式工事	C	—
8	6月18日	12	米原瑞穂会館給水設備改修工事	2,990,000	令和6年10月25日まで	単体	管工事	B	—
9	6月18日	13	新橋通線(新橋防護柵)実施設計委託	3,040,000	令和6年9月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—
10	6月18日	14	旭山動物園マヌルネコ舎増設地質調査委託	2,600,000	令和6年8月30日まで	単体	地質調査業務	なし	—
11	6月25日	8	朝日小学校火災報知設備改修工事	7,390,000	令和6年10月25日まで	単体	電気工事	A	—
12	6月25日	9	旭山動物園マヌルネコ舎増設ほか設計委託	4,700,000	令和6年12月13日まで	単体	建築設計業務	なし	—
13	6月25日	10	農業センター複合棟屋上防水改修工事	9,360,000	令和6年9月30日まで	単体	建築一式工事	C	—
14	6月25日	11	東光スポーツ公園親水施設整備工事	18,760,000	令和6年12月2日まで	単体	管工事	A	—
15	7月2日	13	末広1条8丁目1号線改良工事	12,690,000	令和6年11月11日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	7月2日	14	春光6・7条間7丁目3号線改良工事	12,670,000	令和6年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	7月2日	15	春光6条2丁目3号線改良工事	11,470,000	令和6年10月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	7月2日	16	神楽岡11条7・9丁目間1号線改良工事	11,370,000	令和6年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	7月2日	17	神楽6条10丁目2号線改良工事	11,350,000	令和6年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月2日	1	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線改良工事	28,710,000	令和6年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
2	7月2日	2	錦町12・14丁目間1号線改良工事	23,550,000	令和6年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
3	7月2日	3	旭町1条9丁目1号線改良工事	21,760,000	令和6年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
4	7月2日	4	春光3条7丁目1号線改良工事	21,660,000	令和6年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
5	7月2日	5	1番通線改良工事	19,710,000	令和6年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
6	7月2日	6	西神楽2線25号・5線23号道路線改良工事	19,330,000	令和6年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
7	7月2日	7	神楽6条6丁目・5条8丁目間1号線改良工事	17,560,000	令和6年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
8	7月2日	8	神楽岡公園1号線改良工事	16,650,000	令和6年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
9	7月2日	9	末広3条5・6丁目間1号線改良工事	14,840,000	令和6年11月11日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
10	7月2日	10	東旭川北1条8丁目2号線改良工事	14,840,000	令和6年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
11	7月2日	11	東光4・5条間6丁目1号線ほか改良工事	14,600,000	令和6年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日
12	7月2日	12	神楽5・6条道路線改良工事	14,110,000	令和6年12月2日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	6月7日 ~ 6月21日