City of Design
ASAHIKAWA

旭川市報道依頼

各報道機関　様

KJ00294203

2024年7月5日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電　話　０１６６－２５－９７０１
	ＦＡＸ　０１６６－２６－１３２３
	E-mail　keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分　　類	イベント･行事［　］　募集［　］　契約･入札［○］　会議･説明会［　］　その他［　］
日　　程	令和6年7月5日　11時30分　～
発表項目 （行事名）	建設工事等に係る入札公告について
概　　要 （趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。）	７月５日１１時３０分に，添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので，公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☑　無 ☐
報道（取材）に当たってのお願い	
備　　考	

H：■　S：　D：

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	7月16日	9	神居旭山通永久境界標埋設委託	3,840,000	令和6年11月11日まで	単体	測量業務	なし	－
2	7月16日	10	緑が丘54号道路測量調査委託	3,750,000	令和6年10月10日まで	単体	測量業務	なし	－
3	7月16日	11	錦町12・14丁目間1号線ほか測量調査委託	3,530,000	令和6年10月10日まで	単体	測量業務	なし	－
4	7月16日	12	末広1・2条間10丁目1号線測量調査委託	3,490,000	令和6年10月10日まで	単体	測量業務	なし	－
5	7月16日	13	神楽4・14丁目連絡道路線測量調査委託	2,790,000	令和6年9月30日まで	単体	測量業務	なし	－
6	7月16日	14	旭町2条4丁目・大町2条4丁目間1号線測量調査委託	2,510,000	令和6年10月10日まで	単体	測量業務	なし	－
7	7月16日	15	大町・川端町間道路線測量調査委託	2,500,000	令和6年10月10日まで	単体	測量業務	なし	－
8	7月16日	16	永山7・10条間11丁目2号線測量調査委託	2,280,000	令和6年9月30日まで	単体	測量業務	なし	－
9	7月16日	17	豊岡14条8丁目1号線測量調査委託	2,280,000	令和6年9月30日まで	単体	測量業務	なし	－
10	7月16日	18	神居9条2丁目5号線測量調査委託	1,960,000	令和6年9月30日まで	単体	測量業務	なし	－
11	7月16日	19	住吉6条1丁目測量調査委託	1,800,000	令和6年9月30日まで	単体	測量業務	なし	－
12	7月16日	20	春光6条1・2丁目間1号線測量調査委託	1,770,000	令和6年9月30日まで	単体	測量業務	なし	－
13	7月23日	4	第2新星樋門排水ポンプ取替工事	24,230,000	令和7年2月21日まで	単体	管工事	A	－
14	7月23日	6	西神楽3線33号1号線実施設計委託	3,160,000	令和6年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	－
15	8月6日	2	千代田小学校プール改築ほか工事	164,950,000	令和7年3月28日まで	単体	建築一式工事	A(特Aを除く。)	－

条件付き一般競争入札（事前審査型・郵送方式）

NO.	入札日	入札番号	工事（業務）名	設計金額	工事（履行）期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月23日	5	愛宕樋門移設設計委託	13,300,000	令和7年1月31日まで	単体	土木設計業務	なし	―	7月5日　～　7月11日
2	8月6日	1	豊岡小学校屋体増改築工事	679,310,000	令和8年1月16日まで	3社JV共同施工	建築一式工事	A（特Aを除く。）	―	7月5日　～　7月18日