City of Design
ASAHIKAWA

旭川市報道依頼

各報道機関　様

KJ00311506

2024年8月2日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電　話　０１６６－２５－９７０１
	ＦＡＸ　０１６６－２６－１３２３
	E-mail　keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分　　類	イベント･行事［　］　募集［　］　契約･入札［○］　会議･説明会［　］　その他［　］
日　　程	令和6年8月2日　11時30分　～
発表項目 （行事名）	建設工事等に係る入札公告について
概　　要 （趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。）	８月２日１１時３０分に，添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので，公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☑　無 ☐
報道（取材）に当たってのお願い	
備　　考	

H：■　S：　D：

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	8月20日	4	神居3・6条間9丁目1号線安全施設(照明)設置工事	3,630,000	令和6年12月10日まで	単体	電気工事	B	－
2	8月20日	5	近文市民ふれあいセンター外壁改修工事	28,230,000	令和6年12月13日まで	単体	建築一式工事	B	－
3	8月20日	6	旧神居古潭駅舎外部改修工事	6,990,000	令和6年11月29日まで	単体	建築一式工事	C	－
4	8月20日	7	金星公園施設整備工事	34,600,000	令和7年2月10日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	－
5	8月20日	8	東光スポーツ公園中央広場整備その2工事	17,760,000	令和7年1月31日まで	単体	造園工事	なし	－
6	8月20日	9	西神楽2・3線間29号1号線ほか改良工事	35,300,000	令和7年1月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	－
7	8月20日	10	神華川河道浚渫工事	3,490,000	令和6年10月31日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
8	8月20日	11	基北川河道浚渫工事	2,870,000	令和6年11月20日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
9	8月20日	12	西神楽1線30号・3線25号道路線ほか軽舗装新設工事	15,350,000	令和6年12月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
10	8月20日	13	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線舗装工事	9,680,000	令和6年12月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
11	8月20日	14	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線舗装工事	9,360,000	令和6年12月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
12	8月20日	15	東旭川町忠別表層舗装工事	6,990,000	令和6年12月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
13	8月20日	16	1番通線舗装工事	4,670,000	令和6年12月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限
14	8月20日	17	西神楽南15号軽舗装新設工事	2,730,000	令和6年12月2日まで	単体	舗装工事	なし	－
15	8月27日	1	花咲スポーツ公園陸上競技場管理棟増築ほか工事	47,190,000	令和7年3月14日まで	単体	建築一式工事	B	－