

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00338227

2024年9月20日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [○] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和6年9月20日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	9月20日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	10月8日	2	錦町23・24丁目間4号線ほか(補正)改良工事	34,230,000	令和7年3月21日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
2	10月8日	3	末広7丁目道路線(補正)改良工事	34,070,000	令和7年2月10日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
3	10月8日	4	神楽岡13条5・6丁目間1号線(補正)改良工事	33,810,000	令和7年3月21日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
4	10月8日	5	永山東光線地質調査その3委託	10,130,000	令和7年2月20日まで	単体	地質調査業務	なし	—
5	10月8日	6	春光台団地811号棟解体工事	7,400,000	令和7年1月17日まで	単体	建築一式工事又は解体工事	C	—
6	10月15日	5	神楽岡10条1・2丁目間2号線(補正)改良工事	20,790,000	令和7年2月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
7	10月15日	9	末広1条8丁目1号線(補正)改良工事	16,810,000	令和7年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
8	10月15日	10	春光5・6条間4丁目5号線(補正)改良工事	16,340,000	令和7年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
9	10月15日	11	高砂台5・7丁目間1号線(補正)改良工事	15,510,000	令和7年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
10	10月15日	12	末広1条4・6丁目間1号線(補正)改良工事	14,590,000	令和7年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
11	10月15日	13	春光4条7・8丁目間2号線(補正)改良工事	14,430,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	10月15日	14	東光14条5丁目1号線(補正)改良工事	13,600,000	令和7年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	10月15日	15	東5条1・3丁目間1号線(補正)改良工事	12,720,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	10月15日	16	西神楽2・4線9号道路線(補正)改良工事	12,670,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	10月15日	17	神楽6条7・8丁目間1号線(補正)改良工事	12,650,000	令和7年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	10月15日	18	神楽1条7・8丁目間2号線(補正)改良工事	12,640,000	令和7年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	10月15日	19	大町1条17・19丁目間2号線(補正)改良工事	10,920,000	令和7年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	10月15日	20	永山西小学校外構(1工区)工事	57,450,000	令和7年3月21日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—
19	10月15日	21	永山西小学校外構(2工区)工事	51,060,000	令和7年3月21日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	10月15日	1	旭川大雪アリーナ駐車場ほか舗装工事	29,470,000	令和7年5月20日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	—	9月20日 ~ 10月4日
2	10月15日	2	花咲町1丁目7号線(補正)改良工事	29,240,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月20日 ~ 10月4日
3	10月15日	3	永山7・8条間21丁目3号線(補正)改良工事	22,320,000	令和7年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月20日 ~ 10月4日
4	10月15日	4	永山9条11丁目2号線(補正)改良工事	21,530,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月20日 ~ 10月4日
5	10月15日	6	神居5条5・9丁目間2号線(補正)改良工事	20,440,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月20日 ~ 10月4日
6	10月15日	7	西神楽南2条4丁目2号線(補正)改良工事	19,900,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月20日 ~ 10月4日
7	10月15日	8	忠和4条3丁目2号線(補正)改良工事	17,870,000	令和7年1月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月20日 ~ 10月4日