

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00419911

2025年3月4日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和7年3月4日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	3月4日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当たってのお願い	
備考	

事後審査型一般競争入札(郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限
						単体・JV	業種	格付	
1	3月21日	6	緑新小学校トイレ改修衛生設備工事	42,450,000	令和7年10月31日まで	単体	管工事	A	—
2	3月21日	7	クリーンセンター受変電設備改修工事	8,400,000	令和7年11月7日まで	単体	電気工事	A	—
3	3月21日	8	緑新小学校トイレ改修電気設備工事	7,460,000	令和7年10月31日まで	単体	電気工事	A	落札制限
4	3月21日	9	向陵小学校給水設備改修電気設備工事	5,940,000	令和8年2月27日まで	単体	電気工事	A	落札制限
5	3月21日	10	神楽小学校暖房設備改修電気設備工事	4,810,000	令和7年12月5日まで	単体	電気工事	B	—
6	3月21日	11	忠和小学校給水設備改修設計委託	6,750,000	令和7年12月19日まで	単体	設備設計業務	なし	—
7	3月21日	12	東五条小学校暖房設備改修設計委託	5,270,000	令和7年12月12日まで	単体	設備設計業務	なし	—
8	3月21日	13	末広2条3丁目3号線改良工事	43,510,000	令和7年9月22日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
9	3月21日	14	旭町1条3丁目1号線改良工事	42,960,000	令和7年10月20日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
10	3月21日	15	永山3条1丁目・10条3丁目間斜線通線ほか改良工事	33,560,000	令和7年12月1日まで	単体	土木一式工事	A(特Aを除く。)	落札制限
11	3月21日	16	神楽4・14丁目連絡道路線改良工事	21,010,000	令和7年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
12	3月21日	17	東旭川北1条2丁目2号線改良工事	20,540,000	令和7年9月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
13	3月21日	18	豊岡4・7条間2丁目1号線改良工事	18,900,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
14	3月21日	19	神居6条10丁目1号線改良工事	18,500,000	令和7年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
15	3月21日	20	秋月1条1・2丁目間4号線改良工事	18,350,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
16	3月21日	21	春光5・6条間1丁目2号線改良工事	17,790,000	令和7年9月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
17	3月21日	22	東光2条4・5丁目間2号線改良工事	17,560,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
18	3月21日	23	豊岡8・14条間7丁目1号線改良工事	17,450,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
19	3月21日	24	住吉6条1丁目改良工事	16,600,000	令和7年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
20	3月21日	25	神楽岡13条5・6丁目間1号線改良工事	15,670,000	令和7年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
21	3月21日	26	神楽岡11条7・9丁目間1号線改良工事	15,460,000	令和7年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
22	3月21日	27	東光4・5条間6丁目1号線改良工事	15,100,000	令和7年6月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
23	3月21日	28	東光5・6条間4丁目1号線改良工事	14,730,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
24	3月21日	29	末広1条4・6丁目間1号線改良工事	14,550,000	令和7年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
25	3月21日	30	神楽岡11条2丁目1号線改良工事	14,200,000	令和7年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
26	3月21日	31	末広7丁目道路線改良工事	13,870,000	令和7年6月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限

27	3月21日	32	春光台4条6・7丁目間2号線改良工事	13,610,000	令和7年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
28	3月21日	33	神楽岡公園1号線改良その2工事	13,510,000	令和7年9月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
29	3月21日	34	東3条1・3丁目間2号線改良工事	12,450,000	令和7年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
30	3月21日	35	近文町24・25丁目間1号線改良工事	12,230,000	令和7年7月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
31	3月21日	36	東光6条1丁目4号線ほか改良工事	11,940,000	令和7年8月12日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
32	3月21日	37	緑が丘79号道路ほか改良工事	11,590,000	令和7年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
33	3月21日	38	神楽6条10丁目1号線改良工事	11,230,000	令和7年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
34	3月21日	39	永山6条2丁目5号線改良工事	11,190,000	令和7年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限
35	3月21日	40	秋月3条2丁目改良工事	8,200,000	令和7年7月10日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限
36	3月21日	41	東光13・16条間4丁目2号線改良工事	7,670,000	令和7年7月22日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限