

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00435812

2025年4月14日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [○] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和7年4月11日 15時00分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について ※4/11発表分の訂正
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	4月11日15時00分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札(事前審査型・郵送方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	4月30日	6	錦町23・24丁目間4号線ほか舗装工事	13,790,000	令和7年9月10日まで	単体	舗装工事	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
2	4月30日	7	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線改良工事	20,320,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	4月11日 ~ 4月18日
3	4月30日	8	東光6条1丁目4号線ほか改良工事	12,210,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	4月11日 ~ 4月18日
4	4月30日	9	神楽6条10丁目1号線改良工事	11,550,000	令和7年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	4月11日 ~ 4月18日
5	4月30日	10	永山6条2丁目5号線改良工事	11,440,000	令和7年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	4月11日 ~ 4月18日
6	4月30日	11	東光公園ほか2箇所施設整備工事	8,010,000	令和7年9月10日まで	単体	造園工事	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
7	4月30日	12	第一北永橋ほか長寿命化(修繕)実施設計委託	12,640,000	令和8年2月2日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
8	4月30日	13	喜楽橋長寿命化(修繕)実施設計委託	7,830,000	令和7年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
9	4月30日	14	北斗橋長寿命化(修繕)実施設計委託	7,380,000	令和7年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
10	4月30日	15	第2豊岡団地新3号棟外構実施設計委託	6,590,000	令和7年12月2日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
11	4月30日	16	東小股橋長寿命化(修繕)実施設計委託	6,380,000	令和7年9月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
12	4月30日	17	忠和5・6条間6丁目1号線実施設計委託	2,590,000	令和7年12月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
13	4月30日	18	亀吉1・3条間1丁目2号線実施設計委託	1,760,000	令和7年10月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
14	4月30日	19	南6条通線測量調査その4委託	4,390,000	令和7年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
15	4月30日	20	南1・5条通間21丁目1号線ほか用地確定測量委託	4,020,000	令和7年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
16	4月30日	21	南6条通線測量調査その3委託	3,870,000	令和7年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
17	4月30日	22	南6条通線測量調査その2委託	3,870,000	令和7年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
18	4月30日	23	南6条通線測量調査委託	3,480,000	令和7年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
19	4月30日	24	春光高台線ほか測量調査委託	3,470,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
20	4月30日	25	末広高台通線ほか測量調査委託	3,250,000	令和7年9月1日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
21	4月30日	26	春光5・7条間7丁目1号線測量調査委託	2,950,000	令和7年7月22日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
22	4月30日	27	西神楽2・4線9号道路線測量調査委託	2,300,000	令和7年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
23	4月30日	28	5・6条間仲通2号線測量調査委託	2,080,000	令和7年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
24	4月30日	29	神楽5・6条間2丁目2号線測量調査委託	1,960,000	令和7年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月11日 ~ 4月18日
25	5月13日	1	旭山動物園マヌルネコ舎増設ほか工事	120,380,000	令和8年3月13日まで	単体	建築一式工事	A	—	4月11日 ~ 4月30日
26	5月20日	3	永山西小学校プール改築工事	150,130,000	令和8年2月20日まで	2社JV共同施工	建築一式工事	A	—	4月11日 ~ 4月25日
27	5月20日	4	旧5条庁舎解体工事	148,790,000	令和8年2月13日まで	2社JV共同施工	建築一式工事	A	—	4月11日 ~ 4月25日
28	5月20日	5	カムイスキーリンクス第5リフト整備電気設備工事	160,370,000	令和8年11月16日まで	3社JV共同施工	電気工事	A	—	4月11日 ~ 4月25日
29	5月20日	6	カムイスキーリンクス第5リフト整備工事	418,810,000	令和8年11月16日まで	単体	機械器具工事	なし	—	4月11日 ~ 4月25日
30	5月20日	7	千代田小学校グラウンド整備工事	161,230,000	令和8年1月20日まで	3社JV共同施工	造園工事	なし	—	4月11日 ~ 4月25日
31	5月20日	8	旭山動物園遊戯施設整備工事	141,340,000	令和8年1月20日まで	3社JV共同施工	造園工事	なし	—	4月11日 ~ 4月25日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	5月20日	1	忠和6条道路線改良工事	230,940,000	令和8年3月27日まで	2社JV 共同施工	土木一式 工事	A	公告 による	—	4月14日 ~ 4月25日
2	5月20日	2	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事	189,940,000	令和8年3月27日まで	単体	土木一式 工事	A	公告 による	—	4月14日 ~ 4月25日