

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00445820

2025年5月2日

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 発信課 | 総務部契約課                              |
| 担当者 | 佐々木                                 |
| 連絡先 | 電 話 0166-25-9701                    |
|     | FAX 0166-26-1323                    |
|     | E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 分 類                                   | イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]                            |
| 日 程                                   | 令和7年5月2日 11時30分 ~  |
| 発表項目<br>(行事名)                         | 建設工事等に係る入札公告について   |
| 概 要<br>(趣旨・日時・<br>場所・内容等を<br>記入すること。) | 5月2日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料                                  | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>           |
| 報道（取材）に当たってのお願い                       |  |
| 備 考                                   |  |

条件付き一般競争入札

| NO. | 入札日   | 入札番号 | 工事(業務)名                   | 設計金額       | 工事(履行)期間     | 応募者の主な要件 |            |    | 落札制限 | 入札参加申請受付期間   |
|-----|-------|------|---------------------------|------------|--------------|----------|------------|----|------|--------------|
|     |       |      |                           |            |              | 単体・JV    | 業種         | 格付 |      |              |
| 1   | 5月27日 | 7    | 永山西小学校グラウンド<br>実施設計委託     | 9,320,000  | 令和7年10月31日まで | 単体       | 土木設計<br>業務 | なし | —    | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 2   | 5月27日 | 8    | 永山8条13・14丁目間1<br>号線舗装工事   | 10,150,000 | 令和7年8月12日まで  | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 3   | 5月27日 | 9    | 末広2条3丁目3号線舗<br>装工事        | 9,920,000  | 令和7年9月30日まで  | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 4   | 5月27日 | 10   | 神楽岡13条5・6丁目間<br>1号線舗装工事   | 8,950,000  | 令和7年7月31日まで  | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 5   | 5月27日 | 11   | 南1条通23・25丁目間1<br>号線ほか舗装工事 | 6,900,000  | 令和7年11月20日まで | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 6   | 5月27日 | 12   | 春光7条2丁目2号線舗<br>装工事        | 6,620,000  | 令和7年8月12日まで  | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 7   | 5月27日 | 13   | 東光1条3丁目2号線舗<br>装工事        | 5,680,000  | 令和7年9月10日まで  | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 8   | 5月27日 | 14   | 豊岡4条8丁目6号線舗<br>装工事        | 5,110,000  | 令和7年9月1日まで   | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 9   | 5月27日 | 15   | 豊岡8・9条間4丁目3号<br>線舗装工事     | 4,930,000  | 令和7年9月22日まで  | 単体       | 舗装工事       | なし | 落札制限 | 5月2日 ~ 5月15日 |
| 10  | 5月27日 | 16   | 東光2条4・5丁目間2号<br>線舗装工事     | 3,570,000  | 令和7年9月10日まで  | 単体       | 舗装工事       | なし | —    | 5月2日 ~ 5月15日 |