

各報道機関 様

KJ00447924  
2025年5月9日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]
日 程	令和7年5月9日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	5月9日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月27日	17	旭川聖苑火葬炉設備改修建築工事	27,110,000	令和7年11月28日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	5月9日 ~ 5月15日
2	5月27日	18	神居東小学校屋体改修工事	19,540,000	令和7年9月3日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	5月9日 ~ 5月15日
3	5月27日	19	1条通線ほか安全施設(照明)工事	44,860,000	令和7年12月22日まで	単体	電気工事	A	落札制限	5月9日 ~ 5月15日
4	5月27日	20	旭西橋通線ほか安全施設(照明)工事	43,660,000	令和7年12月22日まで	単体	電気工事	A	落札制限	5月9日 ~ 5月15日
5	5月27日	21	南6条通2号線ほか安全施設(照明)工事	33,560,000	令和8年1月20日まで	単体	電気工事	A	落札制限	5月9日 ~ 5月15日
6	5月27日	22	平成大橋長寿命化(耐震補強)修正設計委託	25,170,000	令和8年3月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
7	5月27日	23	永山東光線階段実施設計委託	21,460,000	令和7年12月22日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
8	5月27日	24	新橋長寿命化(修繕)実施設計委託	14,430,000	令和7年10月31日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
9	5月27日	25	春光5条5・6丁目間3号線実施設計委託	5,070,000	令和7年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
10	5月27日	26	上兵村・北1条4丁目道路線実施設計委託	3,180,000	令和7年12月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
11	5月27日	27	末広6条2・3丁目間1号線実施設計委託	2,700,000	令和7年10月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
12	5月27日	28	錦町緑町11・19丁目道路線測量調査その2委託	3,790,000	令和7年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
13	5月27日	29	錦町緑町11・19丁目道路線測量調査委託	3,790,000	令和7年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
14	5月27日	30	倉沼2号線測量調査委託	3,480,000	令和7年8月12日まで	単体	測量業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
15	5月27日	31	神楽岡11条5丁目1号線測量調査委託	2,200,000	令和7年8月12日まで	単体	測量業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
16	5月27日	32	7条西1・5丁目間1号線測量調査その2委託	2,000,000	令和7年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
17	5月27日	33	7条西1・5丁目間1号線測量調査委託	2,000,000	令和7年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—	5月9日 ~ 5月15日
18	6月3日	1	春志内4号線道路設計その2委託	60,170,000	令和8年3月27日まで	2者又は3者JV 共同履行	土木設計業務	なし	—	5月9日 ~ 5月22日