ASAHIKAWA CITY

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00452519 2025年5月16日

	発信課 総務部契約課							
	担当者 佐々木							
	電 話 0166-25-9701							
	連絡先 FAX 0166-26-1323							
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp							
分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [〇] 会議・説明会 [] その他 []							
日 程	令和7年5月16日 11時30分 ~							
発表項目	建設工事等に係る入札公告について							
(行事名)								
概要の場合では、場合である。とのである。とのである。とのである。とのできるとのできません。	5月16日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の 公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道 くださるようお願いいたします。							
添付資料	有 無							
報道(取材)に当 たってのお願い								
備 考								

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行) 期間	応募者の主な要件			落札制 限	入札参加申請受付期間		
1	6月3日	2	日章小学校給食室冷房 機設置工事	9,010,000	令和7年9月30 日まで	単体	管工事	Α	_	5月16日	~	5月22日
2	6月3日	3	11·12丁目間横通線歩 道整備工事	4,090,000	令和7年10月1 0日まで	単体	土木一式 工事	С	_	5月16日	~	5月22日
3	6月3日	4	北彩都ガーデン施設整備 工事	1,310,000	令和7年9月30 日まで	単体	造園工事	なし	_	5月16日	~	5月22日
4	6月3日	5	神居2地区街区境界調査 委託	10,930,000	令和8年3月10 日まで	2社JV 共同履行	測量業務	なし	落札制 限	5月16日	~	5月22日
5	6月3日	6	神居3地区街区境界調査 委託	6,140,000	令和8年3月10 日まで	2社JV 共同履行	測量業務	なし	落札制 限	5月16日	~	5月22日
6	6月3日	7	旭山動物園測量委託	1,860,000	令和7年7月31 日まで	単体	測量業務	なし	_	5月16日	~	5月22日
7	6月10日	1	旭西橋長寿命化(修繕) 工事	111,000,000	令和8年2月20 日まで	単体	土木一式 工事	Α	_	5月16日	~	5月29日
8	6月10日	2	雨紛新旭川通3号線大型 カルバートほか(修繕)エ 事	79,330,000	令和8年2月20 日まで	単体	土木一式 工事	Α	_	5月16日	~	5月29日
9	6月10日	3	東光16条3丁目1号線ほ か改良工事	63,560,000	令和8年1月20 日まで	単体	土木一式 工事	Α	_	5月16日	~	5月29日
10	6月10日	4	神楽5·6条道路線改良 工事	55,510,000	令和8年1月20 日まで	単体	土木一式 工事	Α	_	5月16日	~	5月29日
11	6月10日	5	工事	44,290,000	令和7年12月2 2日まで	単体	土木一式 工事	Α	_	5月16日	~	5月29日
12	6月10日	6	旭山スキー場道路2号線 ほか改良工事	37,260,000	令和7年11月1 0日まで	単体	土木一式 工事	Α	_	5月16日	~	5月29日
13	6月10日	7	1·2条間仲通線改良工 事	36,600,000	令和8年2月2日 まで	単体	土木一式 工事	Α	_	5月16日	~	5月29日
14	6月10日	8	永山中央公園施設整備 工事	114,450,000	令和8年1月20 日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	_	5月16日	~	5月29日