

各報道機関 様

KJ00457608
2025年5月23日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和7年5月23日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	5月23日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の 公告を行いましたので、報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月10日	9	花咲スポーツ公園テニスコート夜間照明ほか実施設計委託	13,920,000	令和7年12月10日まで	2社JV共同履行	土木設計業務	なし	—	5月23日 ~ 5月29日
2	6月10日	10	旧旭川第1小学校境界測量業務委託	10,750,000	令和7年8月29日まで	単体	測量業務	なし	—	5月23日 ~ 5月29日
3	6月10日	11	永山20地区地籍調査委託	5,870,000	令和8年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	—	5月23日 ~ 5月29日
4	6月10日	12	旭川市次期一般廃棄物最終処分場地質調査第2工区委託	12,180,000	令和7年9月30日まで	単体	地質調査業務	なし	—	5月23日 ~ 5月29日
5	6月10日	13	旭川市次期一般廃棄物最終処分場地質調査第1工区委託	10,360,000	令和7年9月30日まで	単体	地質調査業務	なし	—	5月23日 ~ 5月29日
6	6月10日	14	中央地区流雪溝改修工事	2,920,000	令和7年9月30日まで	単体	鋼構造物工事	なし	—	5月23日 ~ 5月29日
7	6月17日	11	東光6・8条間6丁目1号線改良工事	18,290,000	令和7年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
8	6月17日	12	神楽岡11条7・9丁目間1号線ほか改良工事	16,790,000	令和7年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
9	6月17日	13	末広1条8丁目1号線改良工事	14,720,000	令和7年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
10	6月17日	14	春光3条9丁目1号線改良工事	12,650,000	令和7年10月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
11	6月17日	15	春光5条1・2丁目間1号線改良工事	10,960,000	令和7年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	5月23日 ~ 6月5日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	6月17日	1	西神楽1線14号1号線改良工事	30,810,000	令和7年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
2	6月17日	2	春光台1条10丁目・末広7条10丁目間1号線改良工事	30,650,000	令和7年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
3	6月17日	3	春光6・7条間8丁目1号線ほか改良工事	30,320,000	令和7年12月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
4	6月17日	4	永山7・8条間7丁目3号線改良工事	29,450,000	令和7年12月22日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
5	6月17日	5	5線道路2号線改良工事	29,420,000	令和7年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
6	6月17日	6	4条通25丁目・東光12条道路線改良工事	25,310,000	令和7年12月22日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
7	6月17日	7	曙1条4・7丁目道路線改良工事	24,690,000	令和7年10月31日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
8	6月17日	8	永山3・6条間9丁目1号線改良工事	21,790,000	令和7年11月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
9	6月17日	9	神楽3・4条間12丁目3号線ほか改良工事	21,030,000	令和7年11月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日
10	6月17日	10	東光14条5丁目1号線ほか改良工事	18,900,000	令和7年12月1日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	5月23日 ~ 6月5日