

各報道機関 様

KJ00462372
2025年6月2日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和7年5月30日 15時00分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	5月30日15時00分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の 公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道 くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月17日	16	南6条通2号線安全施設(照明)設置その2工事	3,070,000	令和7年12月10日まで	単体	電気工事	B	—	5月30日 ~ 6月5日
2	6月17日	17	第2豊岡団地建替(4)設備設計委託	7,160,000	令和8年3月13日まで	単体	設備設計業務	なし	—	5月30日 ~ 6月5日
3	6月17日	18	2条通線表層舗装工事	2,780,000	令和7年10月10日まで	単体	舗装工事	なし	—	5月30日 ~ 6月5日
4	6月24日	3	新橋通線(新橋)防護柵設置工事	121,740,000	令和7年12月22日まで	単体	土木一式工事	A	—	5月30日 ~ 6月12日
5	6月24日	4	中央第32号橋ほか長寿命化(修繕)工事	55,960,000	令和8年2月20日まで	単体	土木一式工事	A	—	5月30日 ~ 6月12日
6	6月24日	11	5・6条間仲通2号線ほか舗装工事	7,970,000	令和7年10月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
7	6月24日	12	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線舗装工事	7,290,000	令和7年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	5月30日 ~ 6月12日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	6月24日	1	向陵小学校ほか講堂屋根改修設計委託	6,610,000	令和7年12月19日まで	単体	建築設計業務	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
2	6月24日	2	旭山動物園旧総合動物舎ほか解体設計委託	6,510,000	令和8年2月13日まで	単体	建築設計業務	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
3	6月24日	5	緑町線ほか舗装工事	83,840,000	令和7年11月20日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
4	6月24日	6	永隆橋橋面舗装工事	70,230,000	令和7年11月10日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
5	6月24日	7	1条通線表層舗装工事	22,220,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
6	6月24日	8	4条斜線9条通線表層舗装工事	21,480,000	令和7年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
7	6月24日	9	永隆橋通線表層舗装工事	17,700,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日
8	6月24日	10	6丁目道路3号線表層舗装工事	13,860,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	5月30日 ~ 6月12日