

旭川市報道依頼

ASAHIKAWA
CITY

各報道機関 様

KJ00466210

2025年6月6日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和7年6月6日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	6月6日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月24日	13	中央地区流雪溝改修その2工事	2,920,000	令和7年9月30日まで	単体	鋼構造物工事	なし	—	6月6日～6月12日
2	6月24日	14	永山南中学校屋体屋根改修工事	38,010,000	令和7年11月14日まで	単体	建築一式工事	B	—	6月6日～6月12日
3	6月24日	15	大雪クリスタルホール駐車場ほか照明設備改修工事	12,040,000	令和7年12月19日まで	単体	電気工事	A	落札制限	6月6日～6月12日
4	6月24日	16	西神楽市民交流センター照明設備改修工事	8,720,000	令和7年11月28日まで	単体	電気工事	A	落札制限	6月6日～6月12日
5	6月24日	17	東鷹栖農村活性化センター照明設備改修工事	4,920,000	令和7年11月28日まで	単体	電気工事	B	—	6月6日～6月12日
6	6月24日	18	東旭川北2条1丁目ほか安全施設(区画線)設置工事	2,710,000	令和7年9月1日まで	単体	塗装工事	なし	—	6月6日～6月12日
7	6月24日	19	神楽岡公園園路広場整備工事	43,500,000	令和8年1月13日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—	6月6日～6月12日
8	6月24日	20	永山西小学校施設撤去工事	8,320,000	令和7年11月20日まで	単体	造園工事	なし	—	6月6日～6月12日
9	6月24日	21	大雪通永久境界標埋設委託	4,960,000	令和7年10月20日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
10	6月24日	22	旭岡1・2丁目間2号線測量調査委託	3,330,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
11	6月24日	23	永山4条4丁目2号線ほか測量調査委託	2,740,000	令和7年9月22日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
12	6月24日	24	春光5条9丁目1号線測量調査委託	2,630,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
13	6月24日	25	旭岡5丁目1号線測量調査委託	2,580,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
14	6月24日	26	豊岡2条5丁目・3条4丁目間1号線測量調査委託	2,540,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
15	6月24日	27	4・9条間西3丁目1号線測量調査その2委託	2,410,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
16	6月24日	28	4・9条間西3丁目1号線測量調査委託	2,390,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
17	6月24日	29	末広5・6条間7丁目1号線測量調査委託	2,300,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
18	6月24日	30	末広1条2丁目3号線測量調査委託	2,170,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
19	6月24日	31	東7条8・9丁目道路測量調査委託	1,970,000	令和7年9月1日まで	単体	測量業務	なし	—	6月6日～6月12日
20	6月24日	32	4条通線ほか照明実施設計委託	8,540,000	令和7年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	6月6日～6月12日
21	6月24日	33	緑橋通2号線ほか照明実施設計委託	8,490,000	令和7年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	6月6日～6月12日
22	7月1日	1	永山西小学校校舎解体工事	132,840,000	令和8年3月19日まで	単体	建築一式工事	A	落札制限	6月6日～6月19日
23	7月1日	2	永山西小学校屋体ほか解体工事	113,520,000	令和8年3月19日まで	単体	建築一式工事	A	落札制限	6月6日～6月19日
24	7月1日	3	東豊団地・旧南消防署豊岡出張所解体工事	45,840,000	令和8年1月16日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	6月6日～6月19日
25	7月1日	4	21世紀の森森林学習展示館解体工事	36,830,000	令和8年1月16日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	6月6日～6月19日
26	7月1日	5	花咲スポーツ公園陸上競技場施設整備工事	65,500,000	令和8年1月20日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—	6月6日～6月19日
27	7月1日	6	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事	47,800,000	令和7年12月1日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—	6月6日～6月19日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月8日	1	東光スポーツ公園複合体育施設(体育館)設計委託	198,950,000	令和9年3月15日まで	3社JV共同履行	建築設計業務又は設備設計業務	なし	公告による	—	6月6日 ~ 6月26日