

各報道機関 様

KJ00469634
2025年6月13日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和7年6月13日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	6月13日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の 公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道 くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月1日	7	永山西小学校プール改築電気設備工事	7,700,000	令和8年2月20日まで	単体	電気工事	A	—	6月13日 ~ 6月19日
2	7月1日	8	永山西小学校プール改築機械設備工事	27,570,000	令和8年2月20日まで	単体	管工事	A	—	6月13日 ~ 6月19日
3	7月1日	9	平和通歩行者専用道路ロードヒーティング熱源機取替工事	23,980,000	令和7年12月22日まで	単体	管工事	A	—	6月13日 ~ 6月19日
4	7月1日	10	豊岡地区センター屋上防水改修工事	16,180,000	令和7年11月7日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
5	7月1日	11	末広地区センター屋上防水改修工事	15,520,000	令和7年11月7日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
6	7月1日	12	春光台団地5号棟屋上防水改修工事	8,210,000	令和7年10月17日まで	単体	建築一式工事	C	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
7	7月1日	13	春光台団地3号棟屋上防水改修工事	7,310,000	令和7年10月17日まで	単体	建築一式工事	C	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
8	7月1日	14	錦町緑町19・23丁目道路線表層舗装工事	8,900,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
9	7月1日	15	大町1条7・9丁目間1号線舗装工事	8,900,000	令和7年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
10	7月1日	16	東光7条道路線舗装工事	8,590,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
11	7月1日	17	米原道路2号線表層舗装工事	8,500,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
12	7月1日	18	21号道路2号線表層舗装工事	7,910,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
13	7月1日	19	春光園道路線舗装工事	7,530,000	令和7年11月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
14	7月1日	20	宮下・1条間仲通線舗装工事	6,660,000	令和7年10月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
15	7月1日	21	北仲通1号線表層舗装工事	6,650,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月13日 ~ 6月19日
16	7月1日	22	大正橋斜線通線表層舗装工事	3,020,000	令和7年10月20日まで	単体	舗装工事	なし	—	6月13日 ~ 6月19日
17	7月1日	23	12号道路2号線測量調査その2委託	3,520,000	令和7年9月22日まで	単体	測量業務	なし	—	6月13日 ~ 6月19日
18	7月1日	24	12号道路2号線測量調査委託	3,060,000	令和7年9月22日まで	単体	測量業務	なし	—	6月13日 ~ 6月19日
19	7月1日	25	末広6条1・3丁目間1号線測量調査委託	2,760,000	令和7年9月22日まで	単体	測量業務	なし	—	6月13日 ~ 6月19日
20	7月1日	26	永山3・6条間23丁目2号線測量調査委託	2,540,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月13日 ~ 6月19日
21	7月1日	27	東鷹栖1線10号2号線測量調査委託	2,430,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月13日 ~ 6月19日
22	7月1日	28	春光4・6条間3丁目1号線測量調査委託	1,960,000	令和7年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月13日 ~ 6月19日